

สรุปรายละเอียดประมาณการโครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๓

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

สถานที่ดำเนินการ บ้านผาสุวรรณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

ปริมาณงาน เส้นที่ ๑ กว้าง ๔๘๐ ม. ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๖ ตร.ม.

เส้นที่ ๒ กว้าง ๓๘๐ ม. ยาว ๑๘๘ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.

เส้นที่ ๓ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.

เส้นที่ ๓ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒๘๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๔๒๑ ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				เป็นเงิน/บาท	
๑	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
๒	ประเภทงานทาง	๘๑,๐๖๕.๕๕	๑.๒๖๔๒	๑,๑๐๖,๕๕๕.๖๑	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐ %
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก..... ๐ %
๔	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗ %
๕	ประเภทงานอื่นๆ				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
					- ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
					ที่ กค.๑๔๓๓/๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๑,๑๐๖,๕๕๕.๖๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		๑,๑๐๖,๕๕๕.๖๑	

อ้างอิงราคาวัสดุ และค่าแรงงานจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมภพ โยธาไทย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธัญญารัตน์ ฐะระงาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เต็มทองชัย)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ