

แบบ ปร.4

โครงการ

ปรับปรุงข้อมูลและรายชื่อ

บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำ คสล.								
	บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร								
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.							1,532,327.79	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								
2	งานพาสีวงศาลากลาง								
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							113,725.98	
3	งานเปลี่ยนโคมไฟฟ้าหัวเสา								
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							99,360.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น							1,745,413.77	

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สน.15/2567

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor (F)	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร	1,745,413.77	1.3055	2,278,637.68	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เป็นเงินประมาณ			2,278,637.68	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			2,278,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 6157/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววาริยา กำทองดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐวรรณ จงวิมานสินธุ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ วรฤทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สน.15/2567

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor (F)	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร	2,278,000.00	-	2,278,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	เป็นเงินประมาณ			2,278,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,278,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 6157/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววริยา กำทองดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ:

(นางสาวณัฐวรรณ จงวิมานสินธุ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ วรีฤทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



แบบปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างระบายน้ำบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ออกแบบโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

สารบัญแบบ

[illegible][illegible]

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> แสดงทีมนี้อธิบาย </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ชื่องาน </div>



สง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและธาระบายน้ำ
บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

உள்ளு

(นายบรรณรต คนขิ่น)
ฝ่ายช่างโยธาทำนาถงาน

ปณิธานแน่วแน่

นายบรรณรัตน์ คนดี

ออกแบบสถาปัตยกรรม:

(ลาป่วย)
นายธรรมบุญ วรรณทอง)
พนักงานสถาปนิก

ออกแบบ โครงสร้าง

นายจักรพงษ์ ภูติเกษม)
วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

WEEK

นายสุวิทย์ มวลบุญมาเดชา
นายก (นโยบายทั่วไป)

บทสรุป

นายไพรัตน์ ทรงเย็น

นโยบายการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แสดงแบบ

สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่	ยผ.๙.๙๗. 15/2567
-----------	------------------

	-
.	
	-
	-

ประเภทงาน	จำนวนงาน
งานด้านวิชาการ	10
งานด้านบริหาร	5
งานด้านเทคนิค	3
งานด้านอื่น ๆ	2
รวม	20



ส่ง ให้ดำเนินการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำ
บริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจ

Namny
(นายสมชาย คุ้มชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

Namny
(นายสมชาย คุ้มชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบสถาปัตยกรรม

(สถาปนิก)
(นายสมชาย คุ้มชัย)
พนักงานสถาปนิก

ออกแบบโครงสร้าง

W
(นายจักรกริช ฤทธิเดช)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ

W
(นายสุวิทย์ นิลบุญนาคร)
นายช่างโยธาอาวุโส

เป็นชอบ

W
(นายไพรัตน์ ทรงเย็น)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

แสดงแบบ

ตามรูปแบบ, สันติสุขะมีประกอบแบบ

มาตรฐาน

Not To Scale

หน้า/ด้านหลัง 27 พฤศจิกายน 2566

แบบเลขที่

หน้า/หลัง 15/2567

หน้า/หลัง 01

จำนวนหน้า 05

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ

แสดงทิศเหนือ

ชื่องาน 1:100

ชื่อรูปตัดอาคาร
A-A No. 1

ชื่อรูปตัดขยาย
1

ชื่อแบบขยายทั่วไป
A-A No. 1

1,2,3,4 ชื่อรูปด้าน แสดง
ทิศทางตามแนวข้อออก

ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ระยะริมถึงศูนย์กลาง
ระยะศูนย์กลางถึงริม ระยะริมถึงริม

แนวเขตที่ดิน

แนวเส้น GRID LINE

แนวเส้นปะ

แนวเส้นเจาะร่อง

แนวรับออกหรือแนวรับเอียง, กำหนดทิศทาง

แนวเส้นการพาดหรือการวิ่งระยะ

ROOM

แสดงชื่อห้อง

เลขแสดงระดับพื้นที่, ระดับพื้น, เลขแสดงระดับต่ำ

ใช้กำหนดขนาดของประตูในแบบ เพื่ออ้างอิง

ใช้กำหนดขนาดของหน้าต่างในแบบ เพื่ออ้างอิง

P0 ใช้กำหนดขนาดของพื้นที่ในแบบ เพื่ออ้างอิง

ผนังก่ออิฐฉาบปูน

ผนังก่ออิฐฉาบปูน

ผนังก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น

กระเบื้อง

แบบโครงสร้าง (S)

แบบสถาปัตยกรรม (A)

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ

แบบร่าง A. ขยายจากแบบ



สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
บริเวณตลาดกลางจังหวัดสกลนคร

สัญญา

Nunty
(นายสมรณต์ คณีนัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

Nunty
(นายสมรณต์ คณีนัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ สถาปัตย์กรรม

(สถาปนิก)
(นายสมรณต์ วรรณทอง)
พนักงานสถาปนิก

ออกแบบ โครงสร้าง

QW
(นายชัชพงศ์ จิตตานนท์)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

QW
(นายชัชพงศ์ จิตตานนท์)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

QW
(นายไพรัตน์ ทรงเย็น)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แสดงแบบ

แผนที่โดยสังเขป

มาตราส่วน

Not To Scale

วัน/เดือน/ปี

27 พฤศจิกายน 2566

แบบเลขที่


ยผ.ส.น. 15/2567

แผนที่


03

จำนวนแผ่น

05




ผังบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร



ผังบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้าง

ไม่แสดงรายละเอียด



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ไม่แสดงรายละเอียด

คณะกรรมการ

นาย. ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ปรับปรุงถนนและรั้วบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

สำรวจ

Nuray
(นายบรรณเขต คณีน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

Nuray
(นายบรรณเขต คณีน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ

(จ.ป.ป.)
(นายบรรณเขต คณีน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ
โครงสร้าง

(นายประจักษ์ ฤทธิคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ

Wass
(นายสุเมธ วัฒนกุลบุตร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

Wass

(นายประจักษ์ ฤทธิคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แสดงแบบ


ผังบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผังบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

มาตราส่วน 1 : 1,000

วันเดือนปี 27 พฤศจิกายน 2566

แบบเลขที่ ยผ.ส.บ 15/2567

แผ่นที่ 04 จำนวนแผ่น 05



- รายการปรับปรุงถนนและรั้วบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
1. รื้อถอนรางระบายน้ำ คล.ส. พร้อมผ้าม่านประตูเหล็กเดิม
 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ส. พร้อมผ้าม่านประตูเหล็กแบบทึบ
 3. จัดล้างทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 4. ทาสีโครงสร้าง 100% ชนิดทาภายนอก รื้อถอนศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 5. ทาสีบันไดขึ้นรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 6. เปลี่ยนโคมไฟสว่างและเสาทางเข้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการ

นาย.....ประธานกรรมการ
นาย.....กรรมการ
นาย.....กรรมการ

สัญญาฉบับ

แนวรั้วรอบศาลากลางจังหวัดสกลนคร
แนวรั้วรอบถนนบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ผังบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
มาตราส่วน 1 : 1,000



สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ស្ថាប័ន

นายบรรณรัตน์ คณิน
(นายบรรณรัตน์ คณิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(นายบรรณวิทย์ คณิน)

ออกแบบ สถาปัตย์กรรม

(ลาป่วย)
(นายธรรมนุก วรรณทอง)
พนักงานสถาปนิก

ออกแบบ โครงสร้าง

Dr.
(นายจักรพงษ์ ฤดีเกษม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

100

นายสุติเตศ (นวตบุญมาเดชา)
นายwangโยธาทวีต

பெயர்

James

(นายไพรัตน์ ทรงเย็น)

ແຊດງມາ 11

2	2
---	---

ชยาธิว A, ชยาธิวระบายน

1

มาตราฐาน


--	--

inaba/n.c

	T
--	---

11/11/2004

ประเภท	จำนวน
--------	-------




รูปด้านหน้า 1:50


นางสาวรายวัน ดสจ. A

มาตรา ๑๖

1 : 50



นางสาว นิตยา นิล



รูปตัดขวางระบายน้ำ คสล.

คณะกรรมการ

ประมวลกฎหมายอาญา

សង្គម

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำบริเวณศาลากลาง
จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสกลนคร โดย สำนักงานจังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๕๑,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.
- งานทาสีรั้วศาลากลาง
- งานเปลี่ยนโคมไฟฟ้าหัวเสารั้ว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- | | |
|--|----------------------|
| ๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔ ,ปร.๕ , ปร.๖) | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |
| ๖.๒ แบบรูปรายการละเอียด | จำนวน ๖ (หก) หน้า |
| ๖.๓ งวดงาน | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๖.๑ นางสาววริยา กำทองดี | ประธานกรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร | |
| ๖.๒ นางสาวณัฐวรรณ จงวิมานสินธุ์ | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร | |
| ๖.๓ นายภาณุวัฒน์ วรีฤทธิ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร | |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาววริยา กำทองดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวณัฐวรรณ จงวิมานสินธุ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ วรีฤทธิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

๑. หลักการและเหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจากจังหวัดสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการดำเนินการงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร เนื่องจากรั้วและรางระบายน้ำบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนครชำรุดทรุดโทรมและยังไม่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. วงเงินงบประมาณ

๒,๑๕๑,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง

๒,๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. สถานที่ดำเนินการ

รั้วและรางระบายน้ำบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๕.๗ เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสกลนคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

คณะกรรมการ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างและสรุปรายการปริมาณงาน และราคากลาง (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖)

๗. การจ่ายเงิน

จังหวัดสกลนคร จะจ่ายเงินค่าจ้างตามจำนวน ๔ งวดงาน ดังนี้

งวดงานที่ ๑ จำนวนเงิน ๕๐๑,๑๖๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งวดงานที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

งวดงานที่ ๓ จำนวนเงิน ๔๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

งวดงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๘๖๕,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จำนวน ๔ งวดงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ

๘. การรับประกัน

๘.๑ ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๘.๒ ระยะเวลาการแก้ไข/ซ่อมแซม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววริยา กำทองดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐวรรณ จงวิมานสินธุ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ วรวิสุทธิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน ระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรางระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน ตามแบบก่อสร้างเลขที่ ยผจ.สน.15/2567 จำนวน 5 แผ่น

งวดที่ 1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 22.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทำการรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กรางระบายน้ำเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ความยาว 150 เมตร แล้วเสร็จ
- ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ความยาว 150 เมตร แล้วเสร็จ
- ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ความยาว 150 เมตร แล้วเสร็จ
- ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงิน 38.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำางานงานทาสีรั้วศาลากลาง พร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าหัวเสารั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ 1 ก่อนส่งมอบงานในงวดอื่นๆ ยกเว้นงวดสุดท้าย
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ตรวจรับแล้วถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ