

**สรุปปริมาณงานราคากลาง**

ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ำน้อย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	360,630.70	1.3091	472,101.65	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	400,000.00	1.07	428,000.00	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			900,101.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			900,101.65	
	(ตัวอักษร) แก้วแสนหนึ่งร้อยเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์				
	ระยะเวลาดำเนินการ	90	วัน		
	ยื่นราคาภายใน	30	วัน		



ประธานกรรมการ

(นายมานะ ไทรัตน์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



กรรมการ

(นายอรรถพล เอี่ยมเกิด)

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน



กรรมการ

(นายอภิเชก วงศ์สุทธิ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



ราคากลาง      โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย

สถานที่พักผู้ร้าย ภายในบริเวณพิธีฆ้องเดาเผาแม่ย่าน้อย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

[illegible]

[illegible]