

เทศบาลตำบลโรงช้าง  
กองช่าง

แบบสรุปราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายรุ่งนิรันดร์ มาฟู ถึงแยกกองกลาง  
หมู่ที่ ๕ บ้านโรงช้างใต้ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่  
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายรุ่งนรินทร์ มาฟู ถึงแยกกองกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านโรงช้างใต้ ตำบลโรงช้าง อำเภอบาแคต จังหวัดเชียงราย  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๔๘๐.๐๐	๑.๘๒	๒,๖๙๓.๖๐	๑.๓๘	๒.๕๒	๓,๗๒๓.๐๔
๒	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัด-ชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๗๔.๐๐	๓๒๘.๑๐	๒๔,๒๗๔.๔๐	๑.๓๘	๔๕๓.๕๐	๓๓,๕๕๘.๙๔
๙	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๔๘๐.๐๐	๓๓๙.๑๒	๕๐๑,๘๙๗.๖๐	๑.๓๘	๔๖๘.๗๓	๖๙๓,๗๒๒.๘๖
๑๐	Expansion Joint	ม.	๓๖.๐๐	๒๑๔.๘๔	๗,๗๓๔.๒๔	๑.๓๘	๒๙๖.๙๕	๑๐,๖๙๐.๒๗
๑๑	Contraction Joint	ม.	๑๐๘.๐๐	๑๔๔.๗๐	๑๕,๖๒๗.๖๐	๑.๓๘	๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๔๗
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	๓๗๐.๐๐	๕๓.๗๗	๑๙,๘๙๔.๙๐	๑.๓๘	๗๔.๓๒	๒๗,๔๔๘.๗๓
๑๓	งานแบบทั่วไป	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	แผ่นพื้นสำเร็จขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ ม.ยาว ๓.๐๐ ม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-
๒๐	แผ่นพื้นสำเร็จขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ ม.ยาว ๒.๐๐ ม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-
๒๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
					๕๗๔,๑๒๗.๓๔	๑.๓๘๒๒	รวม	๗๙๒,๗๔๔.๔๑
ตัวอักษร ( -เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์- )								๗๙๒,๗๔๔.๔๑

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๕๗๔,๑๒๗.๓๔  
= ๑.๓๘๒๒

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายประภาส ยศพิทักษ์ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายคมสันต์ สีนโพธิ์ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายนิคม ฝั้นปิมปา )