
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 มณฑา ถึงบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลเมืองสุเทพ/เทศบาลเมืองสุเทพ

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานรื้อถอน

      1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  STRUCTURES)
10,496.00 22.371.364216.40640.000ตร.ม. 14,318.64         1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม

(REMOVAL OF EXISTING ASPHALT

CONCRETE SURFACE)

1

50,016.00 106.611.364278.15640.000ตร.ม. 68,231.82         1.1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

(REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE

PAVEMENT)

2

   2.  งานถนน ค.ส.ล.

      2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

         2.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)

 3หน้า 1 จาก

 ภาณุพงค์ นกแก้ว
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 มณฑา ถึงบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลเมืองสุเทพ/เทศบาลเมืองสุเทพ

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

255,334.40 544.261.3642398.96640.000ตร.ม. 348,327.18            2.1.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

3

2,872.60 195.941.3642143.6320.000เมตร 3,918.80            2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

4

10,032.96 142.571.3642104.5196.000เมตร 13,686.96            2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

5

      2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

         2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
30,975.20 1,056.401.3642774.3840.000ลบ.ม. 42,256.36            2.2.1.1

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

6

   3.  งานวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล.

8,073.78 77.021.364256.46143.000ลบ.ม. 11,014.25      3.1 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม7

 3หน้า 2 จาก
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 มณฑา ถึงบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลเมืองสุเทพ/เทศบาลเมืองสุเทพ

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

155,042.03 1,479.071.36421,084.21143.000เมตร 211,508.33      3.2 งานวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร8

204,138.38 16,381.501.364212,008.1417.000บ่อ 278,485.57      3.3 งานบ่อพัก ค.ส.ล.9

45,428.24 815.431.3642597.7476.000ลบ.ม. 61,973.20      3.4 งานทรายถมหลังท่อ10

   4.  งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

21,230.88 4,827.191.36423,538.486.000เมตร 28,963.16      4.1 งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.11

15,250.00 1,040.201.3642762.5020.000เมตร 20,804.05      4.2 งานท่อ PVC 6" 13.5 ระบายน้ำ12

รวมราคากลาง 1,103,488.32

 3หน้า 3 จาก

 ภาณุพงค์ นกแก้ว
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 มณฑา ถึงบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสุเทพ/เทศบาลเมืองสุเทพ

  สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์  

(  สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาณุพงค์ นกแก้ว  

(  ภาณุพงค์ นกแก้ว  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  อรรถพล วงค์คม  

(  อรรถพล วงค์คม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

15 กันยายน 2568

 ภาณุพงค์ นกแก้ว


