
แบบ ปร.5(ก)

R

R จังหวัด
R หน่วยงาน
R จ านวน 7
R

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 814,833.61     1.3079   1,065,720.88    

1,065,720.88    
ยอดสุทธิ 1,065,700.00    **

R

R

แผ่นท่ี 1

          - อนุมัติ

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลุโบะบำยะ

ลงช่ือ.......................................................................
( นำยอัสมูนิง   ยำสำแล )

ลงช่ือ.......................................................................
( นำงนำอิมำ   เจะเลำะ )

ประธำนกรรมกำร

กรรมกำร

ลงช่ือ.......................................................................กรรมกำร
( นำงนุศรัน   เจะสนิ )

..................................................................................
( นำงสำวฮัปเซำะ   เจ๊ะแม )

ตารางเมตรขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร 150        
7,105     บาท / ตารางเมตรเฉล่ียค่าประมาณราคา

6.00%

7.00%   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม.................

  รวมค่าก่อสร้าง
(หน่ึงล้านหกหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

   ดอกเบ้ียเงินกู้........................

สรุปค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ท่ีน่ัง

0.00%

นราธิวาส
โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ

แบบ ปร.4 (ก) ท่ีแนบ แผ่น

Factor  Fรายการ หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน 

0.00%   เงินประกันผลงานหัก..........

สถานท่ีก่อสร้าง

   เงินล่วงหน้าจ่าย...................

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ  อ าเภอย่ีงอ

เง่ือนไข
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แบบ ปร.5(ข)

R

R จังหวัด
R หน่วยงาน
R จ านวน 2£

ค่างาน ภาษี  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท มูลค่าเพ่ิม  หน่วย : บาท

1 98,700.00       7% 105,609.00       

105,609.00       

ยอดสุทธิ 105,600.00       **

แผ่นท่ี 2

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลุโบะบำยะ

          - อนุมัติ

( นำงนุศรัน   เจะสนิ )

..................................................................................
( นำงสำวฮัปเซำะ   เจ๊ะแม )

ลงช่ือ.......................................................................กรรมกำร
( นำงนำอิมำ   เจะเลำะ )

ลงช่ือ.......................................................................กรรมกำร

ลงช่ือ.......................................................................ประธำนกรรมกำร
( นำยอัสมูนิง   ยำสำแล )

อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ท่ีน่ัง
สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ  อ าเภอย่ีงอ นราธิวาส

หมายเหตุ

โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ

6  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2567 ปรับราคาเม่ือวันท่ี #REF!แผ่นแบบ ปร.4 (ข) ท่ีแนบประมาณราคาเม่ือวันท่ี

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ

   รวมค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

(หน่ึงแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ


