


ราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารสถานีส่งวิทยุควบคุมระยะไกล (RCAG) เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง 102 ข.งามดูพลี ท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-2873531-4 โทรสาร 02-2878295


ศิริพงษ์ ชื่นชูวงศ์

แบบสรุปราคา

(ปร.6)

งานปรับปรุงอาคารสถานีส่งวิทยุควบคุมระยะไกล (RCAG) เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี


ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

คำนวณราคา เมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย : - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด / แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - ชุด


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภายใน - ภายนอก	802,400.81	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	802,400.81	
	ราคากลาง	802,400.81	
ราคากลาง (แปดแสนสองพันสี่ร้อยบาทแปดสิบบั้งแปดสตางค์)			

(..........)

นางนิโรจน์ ชันติพงษ์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..........)

นายนิธิตล ชวรางกูร
กรรมการกำหนดราคากลาง

(..........)

นายธวัชชัย เพ็งคาม
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง : ค่างานต้นทุน

(ปร.5 ก) .

งานปรับปรุงอาคารสถานีสงวิทญคุณมระยะไกล (RCAG)เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทย์การบิณแห่งประเทศไทย จำกัด
ประมาณราคาโดย : - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คำนวณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
A,B	งานปรับปรุงภายใน - ภายนอก	613,175.00	1.3086	802,400.81	
รวมค่าก่อสร้าง		613,175.00	1.3086	802,400.81	


ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตรม. เฉลี่ย _____ บาท/ตรม.

(.....)

นายนิโรจน์ ชันติพงษ์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)

นายนิธิตล ขวรางกูร
กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....)

นายธวัชชัย เฟื่องคาม
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		โครงการ		งานปรับปรุงอาคารสถานที่ส่งวิทยุควบคุมระยะไกล (RCAG) เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี				ประมาณราคา ปร.4 เมื่อวันที่	
ประมาณราคาโดย : - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สถานที่ก่อสร้าง						แผนที่	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	1/2 หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานปรับปรุงภายใน								
1	ห้อง EQUIPMENT ชั้น 1	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ทาสีภายในทั้งหมด	21.00	ตร.ม	95.00	1,995.00	68.00	1,428.00	3,423.00	
1.2	ขัดล้างทำความสะอาดพื้น , กระจกห้องภายใน	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.3	ติดฟิล์มกระจกหน้าต่างแบบไม่สะท้อนแสงสี Dark Smoke	245.00	ตร.ม	100.00	24,500.00	35.00	8,575.00	33,075.00	
2	ห้องน้ำชั้น 1	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	ทำความสะอาดภายใน , สุขภัณฑ์ , ผนัง , กระจก	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.2	เปลี่ยนผ้าเปดาน 3 แผ่น	1.00	งาน	450.00	450.00	10.00	10.00	460.00	
3	โถงทางเดินชั้น 1								
3.1	ทำความสะอาดพื้นทางเดินชั้นบันได พร้อมขัดล้างผนังและทาสีภายใน	80.00	ตร.ม	95.00	7,600.00	68.00	5,440.00	13,040.00	
4	ศาลฟ้าชั้น 2	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	งานรื้อถอนกันซึมเดิมออกทั้งหมด พร้อมขัดล้างทำความสะอาด	99.00	ตร.ม	-	-	210.00	20,790.00	20,790.00	
4.2	งานทำกันซึมใหม่แบบพน	99.00	ตร.ม	1,308.00	129,492.00	-	-	129,492.00	
4.3	เปลี่ยนหลอดไฟ LED 1x9 วัตต์	1.00	หลอด	150.00	150.00	25.00	25.00	175.00	
5	ห้องน้ำชั้น 2	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	ทำความสะอาดภายใน , สุขภัณฑ์ , ผนัง , กระจก	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6	โถงทางเดินชั้น 2	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	ทำความสะอาดพื้นทางเดินชั้นบันได พร้อมขัดล้างผนังและทาสีภายใน	80.00	ตร.ม	95.00	7,600.00	65.00	5,200.00	12,800.00	
7	ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2	-	-	-	-	-	-	-	
7.1	ทำความสะอาดพื้นภายใน , ผนังภายใน , พร้อมทาสีใหม่	30.00	ตร.ม	95.00	2,850.00	65.00	1,950.00	4,800.00	
7.2	ทำความสะอาดกระจกบานประตู-หน้าต่าง (ภายใน) ทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7.3	ขุดลอกซิลิโคนเดิมออกทั้งหมด พร้อมยาแนวซิลิโคนใหม่	1.00	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
8	ศาลฟ้าชั้น 3	-	-	-	-	-	-	-	
8.1	รื้อถอนกันซึมเดิมออกทั้งหมด พร้อมขัดล้างทำความสะอาด	144.00	ตร.ม	-	-	205.00	29,520.00	29,520.00	
8.2	งานทำกันซึมใหม่แบบพน	144.00	ตร.ม	1,308.00	188,352.00	-	-	188,352.00	
9	9.1 งานเปลี่ยนซิลิโคนขอบประตู-หน้าต่างภายใน ทั้งหมด	190.00	เมตร	55.00	10,450.00	15.00	2,850.00	13,300.00	
	9.2 งานขุดลอกซิลิโคนเดิมออกทั้งหมด พร้อมยาแนวซิลิโคนใหม่	190.00	เมตร	120.00	22,800.00	15.00	2,850.00	25,650.00	
B	งานปรับปรุงภายนอก								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% พร้อมทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าและซ่อมรอยแตกร้าว	260.00	ตร.ม	95.00	24,700.00	68.00	17,680.00	42,380.00	
	- งานขัดล้างหน้าต่างกระจกทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- รวากันตกขัดทำความสะอาดทาสีน้ำมัน	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดลอกซิลิโคนเดิมออกทั้งหมด พร้อมยาแนวซิลิโคนใหม่ของบานหน้าต่าง	190.00	เมตร	150.00	28,500.00	15.00	2,850.00	31,350.00	
	- งานเปลี่ยนซิลิโคนบานหน้าต่างใหม่ทั้งหมด	190.00	เมตร	55.00	10,450.00	15.00	2,850.00	13,300.00	
	- งานขัดล้างทำความสะอาดราวกันตกและบันไดทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานขัดล้างทำความสะอาดป้ายอาคาร พร้อมทาสีโครงเหล็ก	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

21/11/2565

 2565-01-05-00000

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		โครงการ		งานปรับปรุงอาคารสถานีส่งวิทยุควบคุมระยะไกล (RCAG) เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี				ประมาณราคา ปร.4 เมื่อวันที่	
ประมาณราคาโดย : - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สถานที่ก่อสร้าง						แผนที่	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	2/2 หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขัดล้างทำความสะอาดกันสาดทั้งหมด พร้อมทาสีใหม่	38.00	ตร.ม	100.00	3,800.00	68.00	2,584.00	6,384.00	
	- งานขัดล้างทำความสะอาดฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด พร้อมทาสีใหม่	90.00	ตร.ม	100.00	9,000.00	68.00	6,120.00	15,120.00	
	- งานทาสีน้ำมันบานประตูเหล็กม้วน (ห้องเครื่องยนต์)	73.00	ตร.ม	100.00	7,300.00	68.00	4,964.00	12,264.00	
	รวมงานปรับปรุง (ภายใน - ภายนอก)							613,175.00	



 ๕๖๖ ๖๐๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.) ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารสถานที่ส่งวิทยุควบคุมระยะไกล (RCAG)
เจ้าของโครงการ :	เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
2.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :	ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
	858,500.00 บาท
	(แปดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.) ลักษณะงานโดยสังเขป :	งานปรับปรุงอาคารสถานที่ส่งวิทยุควบคุมระยะไกล (RCAG)
4.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :	
เป็นเงิน :	802,400.81 บาท
	(แปดแสนสองพันสี่ร้อยบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์)
5.) บัญชีประมาณการราคากลาง	
ปร.6 :	สรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
ปร.5 และ ปร.4 :	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 ชุด
	ค่างานต้นทุน : ครกัณฑ์จัดซื้อ จำนวน - ชุด
ปร.4พ :	ค่าใช้จ่ายพิเศษ จำนวน - ชุด
6.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ประธานกรรมการ :	นายนิโรจน์ ชันดีพงษ์
กรรมการ :	นายนิธิตล ขวรางกูร
กรรมการ :	นายธวัชชัย เพ็งคาม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ (นายธวัชชัย เพ็งคาม)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

(Signature)
(Signature)
ผู้อำนวยการ