

สรุปปริมาณงาน

ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเตาเผาแม่น้ำน้อย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	360,649.06	1.3091	472,125.68	
2	ประเภทงานคูรั้วกัน	400,000.00	1.07	428,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			900,125.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			900,125.68	
	(ตัวอักษร) แก้วแสนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์				


ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ยื่นราคาภายใน 30 วัน


(นายมานะ ไทยรัตน์)
ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท


(นายอรรถพล เอี่ยมเกิด)
กรรมการ
นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน


(นายอภิเชก วงศ์สุทธิ)
กรรมการ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

