
แบบรปูรายการงานกอสราง 

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง สายหนองตาหงุน หมูที ่6 , 9 และหมูที่ 13  

จํานวน 2 ชวง มีพืน้ที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 4,680 ตารางเมตร   

ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบรุ ี

1. ความเปนมา / เหตผุลความจําเปน 

  เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลนายายอาม ตองดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน ซึ่งถนนสายดังกลาว เปนถนนสายหลัก ซึ่งสภาพปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเปนหลุมเปนบอ

ตลอดสายทาง เปนสาเหตุใหการใชยานพาหนะสัญจรในถนนสายทางดังกลาวเปนไปดวยความยากลําบากและ

ลาชา อีกทั้งยังอาจเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากอุบัติเหตุที่ไมพึงประสงค จึงมีความ

จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงถนนสายดังกลาว การพัฒนาถนนสายหลักในพ้ืนที่ ตําบลนายายอาม ซึ่งเปน

ประเภทหน่ึงของระบบโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง 

2. วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหประชาชนชาวตําบลนายายอามในพ้ืนที่ สามารถขนสงผลผลิตทางการเกษตรกรรมออก

สูตลาดภายนอกพ้ืนที่ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

3. คณุสมบตัผิูรบัจาง 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินในงานกิจการของนิติบุคคลดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลนายายอาม ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

3.9 ไมเปนผูที่ไดรับการเอกสารสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
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3.10 ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : GP) ของกรมบัญชีกลาง 
3.11 ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Government Procurement : GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

3.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

3.13 ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช กําหนด 

3.14 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสราง ประเภทงานถนน ไวกับกรมบัญชีกลาง              
( กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกกําหนดใหงานกอสรางสาขาน้ันตองขึ้นทะเบียนผูประกอบการไวกับ
กรมบัญชีกลาง ) 

3.15 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางในลักษณะงานเดียวกัน ประเภท
งานถนน ซึ่งมีราคากอสรางไมนอยกวา 1,293,000 บาท (-หน่ึงลานสองแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน-)               
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบล           
นายายอามเช่ือถือ 

3.16 กรณีโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีต ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
3.16.1 ผูย่ืนขอเสนอตองมีโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีต หรือ ตองมีเอกสารยินยอมใหใช

ผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีตที่ไมใชของผูยื่นขอเสนอ 
3.16.2 ตองมีสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( แบบ รง.4 ) จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม มาของผูย่ืนเสนอ หรือผูใหความยินยอมใหผลิตภัณฑ ทั้งน้ีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน                     
( แบบ รง.4 ) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตองไมหมออายุ ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอน 

3.16.3 กรณีไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( แบบ รง.4 ) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ใหใชหนังสือรับรองการต้ังหนวยงานผลิตแอสฟลทคอนกรีตสําหรับหนวยงานกอสราง จาก
หนวยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผูย่ืนขอเสนอ หรือ ผูใหความยินยอมใชผลิตภัณฑ ทั้งน้ี
หนังสือรับรองดังกลาว ตองไมหมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน 

3.16.4 ตองมีแผนที่แสดงที่ต้ังโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีตและเสนทางขนสงจาก
โรงงานผสมถึงก่ึงกลางของโครงการกอสราง โดยมีระยะทางขนสงไมเกิน 110 กิโลเมตร โดยระบุเสนทางการ
เดินทางขนสงใหชัดเจน สามารถตรวจสอบได ( มาตรฐานงานแอสฟลทคอนกรีต ( Asphalt Concrete ) :        
มทช. 230-2563 )  

3.16.5 กรณีใชโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete 
Plant)  ใหดําเนินการตามขอ 3.16.1,3.16.2,3.16.3 และ 3.16.4 
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4. แบบรูปรายการงานกอสราง 

ลําดบัที ่ รายการ จํานวน หนวย ราคา/หนวย จํานวนเงนิ 

1 งาน Pavement In-Place Recycling 4,680.00 ตร.ม. 90.40 423,072.00 

2 งาน Prime Coat 4,680.00 ตร.ม. 28.87 135,111.60 

3 งานปูผิว Asphalt Concrete  
หนา 5 ซม. 

4,680.00 ตร.ม. 280.65 1,313,442.00 

 รวมเปนเงนิ 1,871,625.60 

 คดิคา Factor F ที่ 1.3822 รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 2,586,960.90 

 ขอคดิเพยีง 2,586,000.00 

5. กําหนดเวลาสงมอบพัสด ุ
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจาง 

6. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
  ใชหลักเกณฑราคา 

7. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ไดรับจัดสรร 
  ตามรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนายายอาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 2/2565 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง พิจารณากันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2565 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ 2,586,000 บาท (-สองลานหาแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน-) 

8. งวดงานและการจายเงิน 
  ผูรับจางตองสงมอบพัสดุ จํานวน 2 งวด และจะทําการเบิกจายเงิน จํานวน 2 งวด 

9. อัตราคาปรับ 
  รอยละ 0.25 ของราคางานจาง 

10. การกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรอง ( ถามี )   
ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานกอสราง ภายในระยะเวลาไมนอยกวา        

2 ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลนายายอาม ไดตรวจรับพัสดุงานกอสรางทั้งหมดไวถูกตอง
ครบถวนแลว ทั้งน้ีหากกรณีเกิดความชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติภายในระยะเวลาดังกลาว ผูรับจาง                    
ตองจัดการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
 
 
 


