
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑

สถานที่ก่อสร้าง ลำปางแม่เมาะแม่เมาะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่เมาะ / เทศบาลตำบลแม่เมาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างฐานราก + ตอม่อ รวม 116,692.32

2 งานโครงสร้างคาน รวม 124,931.45

3 งานโครงสร้างพื้น รวม 81,491.53

4 งานผนังก่อบล็อคฐานคลองราง รวม 9,828.73

หน้า 1

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48

711,604.91หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑

สถานที่ก่อสร้าง ลำปางแม่เมาะแม่เมาะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่เมาะ / เทศบาลตำบลแม่เมาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานหลังคาคลุมลาน รวม 109,881.68

6 งานบันไดทางขึ้น รวม 103,233.22

7 งานบ่อพักระบายน้ำ รวม 34,950.99

8 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สูง 6 เมตร รวม 57,141.62

9 งานปูพื้นกระเบื้อง รวม 73,453.37

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 711,604.91

หน้า 2

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48

711,604.91หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างฐานราก + ตอม่อ

    - ดินขุดถมคืน 74.360 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 8,997.56 8,997.56

    - ทรายหยาบ 2.660 ลบ.ม. 327.10 870.08 112.00 297.92 1,168.00

    - คอนกรีตหยาบ 1.210 ลบ.ม. 1,738.32 2,103.36 427.00 516.67 2,620.03

    - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 st. (CUBE) 7.840 ลบ.ม. 1,850.47 14,507.68 421.00 3,300.64 17,808.32

    - แบบหล่อคอนกรีต 47.520 ตร.ม. 672.00 31,933.44 0.00 0.00 31,933.44

    - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 59.400 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 9,682.20 9,682.20

    - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (SR 24) 62.770 กก. 20.83 1,307.49 4.90 307.57 1,615.06

    - เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40) 617.220 กก. 19.39 11,967.89 3.90 2,407.16 14,375.05

    - ลวดผูกเหล็ก 17.000 กก. 37.38 635.46 0.00 0.00 635.46

    - ดินถมอัดแน่น 109.860 ลบ.ม. 132.57 14,564.14 121.00 13,293.06 27,857.20

รวมค่างานโครงสร้างฐานราก + ตอม่อ - 4,798.06 77,889.54 1,373.80 38,802.78 116,692.32-

2หน้า

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานโครงสร้างคาน

    - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 st. (CUBE) 18.300 ลบ.ม. 1,850.47 33,863.60 421.00 7,704.30 41,567.90

    - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (SR 24) 176.850 กก. 20.83 3,683.78 4.90 866.57 4,550.35

    - เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40) 632.150 กก. 19.39 12,257.38 3.90 2,465.39 14,722.77

    - แบบหล่อคอนกรีต 72.320 ตร.ม. 672.00 48,599.04 0.00 0.00 48,599.04

    - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 90.400 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 14,735.20 14,735.20

    - ลวดผูกเหล็ก 20.230 กก. 37.38 756.19 0.00 0.00 756.19

รวมค่างานโครงสร้างคาน - 2,600.07 99,159.99 592.80 25,771.46 124,931.45-

3   งานโครงสร้างพื้น

    - ดินถมอัดแน่น 79.970 ลบ.ม. 132.57 10,601.62 121.00 9,676.37 20,277.99

    - ทรายหยาบ 6.800 ลบ.ม. 327.10 2,224.28 112.00 761.60 2,985.88

    - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 st. (CUBE) 13.940 ลบ.ม. 1,850.47 25,795.55 421.00 5,868.74 31,664.29

3หน้า

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR 24) 1,031.400 กก. 19.92 20,545.48 4.90 5,053.86 25,599.34

    - ลวดผูกเหล็ก 25.790 กก. 37.38 964.03 0.00 0.00 964.03

รวมค่างานโครงสร้างพื้น - 2,367.44 60,130.96 658.90 21,360.57 81,491.53-

4   งานผนังก่อบล็อคฐานคลองราง

    - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 st. (CUBE) 1.400 ลบ.ม. 1,850.47 2,590.65 421.00 589.40 3,180.05

    - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (SR 24) 32.330 กก. 20.83 673.43 4.90 158.42 831.85

    - ลวดผูกเหล็ก .810 กก. 37.38 30.27 0.00 0.00 30.27

    - งานก่อบล็อกคอนกรีต 26.000 ตร.ม. 129.56 3,368.56 93.00 2,418.00 5,786.56

รวมค่างานผนังก่อบล็อคฐานคลองราง - 2,038.24 6,662.91 518.90 3,165.82 9,828.73-

5   งานหลังคาคลุมลาน

    - แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25x0.25 ม. หนา 6 มม. 12.000 แผ่น 278.00 3,336.00 0.00 0.00 3,336.00

4หน้า

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - J-Bolt Ø 12 mm. 48.000 ตัว 87.00 4,176.00 0.00 0.00 4,176.00

    - เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม. 58.500 ม. 166.67 9,750.19 0.00 0.00 9,750.19

    - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 166.270 ม. 122.50 20,368.07 0.00 0.00 20,368.07

    - ค่าแรงเชื่อม 1,355.390 กก. 0.00 0.00 14.00 18,975.46 18,975.46

    - แปสำเร็จรูป 160.820 ม. 33.67 5,414.80 0.00 0.00 5,414.80

    - หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. 121.640 ตร.ม. 197.37 24,008.08 72.00 8,758.08 32,766.16

    - Flashing 70.000 ม. 150.00 10,500.00 51.00 3,570.00 14,070.00

    - สกรูยึดเมทัลชีท ปลายสว่าน 2 นิ้ว 5.000 กล่อง 205.00 1,025.00 0.00 0.00 1,025.00

รวมค่างานหลังคาคลุมลาน - 1,240.21 78,578.14 137.00 31,303.54 109,881.68-

6   งานบันไดทางขึ้น

    - ดินถม 6.370 ลบ.ม. 132.57 844.47 121.00 770.77 1,615.24

    - ทรายหยาบ .490 ลบ.ม. 327.10 160.27 112.00 54.88 215.15

5หน้า

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 st. (CUBE) 16.660 ลบ.ม. 1,850.47 30,828.83 421.00 7,013.86 37,842.69

    - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR 24) 244.510 กก. 19.92 4,870.63 4.90 1,198.10 6,068.73

    - เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40) 504.700 กก. 19.39 9,786.13 3.90 1,968.33 11,754.46

    - ลวดผูกเหล็ก 18.620 กก. 37.38 696.01 0.00 0.00 696.01

    - พื้นทรายล้าง 2.450 ตร.ม. 339.60 832.02 108.00 264.60 1,096.62

    - แบบหล่อคอนกรีต 50.180 ตร.ม. 672.00 33,720.96 0.00 0.00 33,720.96

    - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 62.720 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 10,223.36 10,223.36

รวมค่างานบันไดทางขึ้น - 3,398.43 81,739.32 933.80 21,493.90 103,233.22-

7   งานบ่อพักระบายน้ำ

    - ดินขุด 1.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 121.00 121.00

    - ทรายหยาบ .080 ลบ.ม. 327.10 26.16 112.00 8.96 35.12

    - คอนกรีตหยาบ .050 ลบ.ม. 1,738.32 86.91 427.00 21.35 108.26

6หน้า

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 st. (CUBE) 1.340 ลบ.ม. 1,850.47 2,479.62 421.00 564.14 3,043.76

    - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR 24) 73.080 กก. 19.92 1,455.75 4.90 358.09 1,813.84

    - เหล็กแบน PL-100x9 มม. 7.200 ม. 183.00 1,317.60 0.00 0.00 1,317.60

    - เหล็กแบน PL-50x9 มม. 14.400 ม. 96.67 1,392.04 0.00 0.00 1,392.04

    - ค่าแรงเชื่อม 133.600 กก. 0.00 0.00 14.00 1,870.40 1,870.40

    - ลวดผูกเหล็ก 1.840 กก. 37.38 68.77 0.00 0.00 68.77

    - สีทากันสนิม 2.920 ตร.ม. 35.85 104.68 36.00 105.12 209.80

    - ท่อ PVC dia. 6 นิ้ว ชั้น 8.5 12.000 ท่อน 1,430.00 17,160.00 429.00 5,148.00 22,308.00

    - ข้อต่อตรง PVC dia. 6 นิ้ว ชั้น 8.5 8.000 อัน 256.00 2,048.00 76.80 614.40 2,662.40

รวมค่างานบ่อพักระบายน้ำ - 5,974.71 26,139.53 1,641.70 8,811.46 34,950.99-

8   งานติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สูง 6 เมตร

    - เสาไฟพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา 5.000 ต้น 6,592.00 32,960.00 0.00 0.00 32,960.00

7หน้า

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โคมไฟโซล่าเซลล์ 500W พร้อมอุปกรณ์ 5.000 ต้น 3,488.00 17,440.00 0.00 0.00 17,440.00

    - สีทากันสนิม 4.950 ตร.ม. 35.85 177.45 36.00 178.20 355.65

    - แผ่นสะท้อนแสง .250 ตร.ม. 1,125.00 281.25 0.00 0.00 281.25

    - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR 24) 29.600 กก. 19.92 589.63 4.90 145.04 734.67

    - เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40) 29.300 กก. 19.39 568.12 3.90 114.27 682.39

    - ลวดผูกเหล็ก .740 กก. 37.38 27.66 0.00 0.00 27.66

    - J-Bolt Ø 25 mm. ยาว 0.50 ม. 20.000 ตัว 233.00 4,660.00 0.00 0.00 4,660.00

รวมค่างานติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สูง 6 เมตร - 11,550.54 56,704.11 44.80 437.51 57,141.62-

9   งานปูพื้นกระเบื้อง

    - งานปูพื้นกระเบื้อง 152.910 ตร.ม. 319.37 48,834.86 161.00 24,618.51 73,453.37

รวมค่างานปูพื้นกระเบื้อง - 319.37 48,834.86 161.00 24,618.51 73,453.37-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 711,604.91

8หน้า

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ลำปางแม่เมาะแม่เมาะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่เมาะ / เทศบาลตำบลแม่เมาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:47

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑

30 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

9

เทศบาลตำบลแม่เมาะ / เทศบาลตำบลแม่เมาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปางสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3080 930,779.22711,604.91ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑1

รวมค่าก่อสร้าง 930,779.22

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 930,779.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:49



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑

30 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

9

เทศบาลตำบลแม่เมาะ / เทศบาลตำบลแม่เมาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปางสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 930,779.22

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 930,779.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:49



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

9

เทศบาลตำบลแม่เมาะ / เทศบาลตำบลแม่เมาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปางสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์  

(  ธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิเศษ แก้วจิตคงทอง  

(  วิเศษ แก้วจิตคงทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา  

(  วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ปิยชล ฝั้นจักสาย  

(  ปิยชล ฝั้นจักสาย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ  

(  ชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:49



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำปางแม่เมาะแม่เมาะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    30 มกราคม 2569

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 930,779.22ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ จำนวน 1.000 หลังละ 930,779.22 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 930,779.22

ราคากลาง (........... เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา

30 มกราคม 2569 10:30:54



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    30 มกราคม 2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ / เทศบาลตำบลแม่เมาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ปิยชล ฝั้นจักสาย  

(  ปิยชล ฝั้นจักสาย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิเศษ แก้วจิตคงทอง  

(  วิเศษ แก้วจิตคงทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์  

(  ธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา  

(  วิวัฒน์ ดีวงศ์ษา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย ๑ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    30 มกราคม 2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ / เทศบาลตำบลแม่เมาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ  

(  ชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


