ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ

1. ชื่อโครงการงาน งานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร จำนวน 1 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 2,000,000 บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 1,470,040 บาท
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 529,960 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) - บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง

1. รองศาสตราจารย์สุพจน์	ศรีนิล	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์สมศักดิ์	ธรรมเวชวิถี	กรรมการ
3. ดร.อฏฐม	สาริบุตร	กรรมการ
4. ดร.ธาดาพัฒน์	ลิมาภรณ์วณิชย์	กรรมการ
5. อาจารย์รัฐภัทร์	อุปละ	กรรมการและเลขานุการ

การคำนวณค่าออกแบบ

ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร

<u>อ้างถึง</u> กฎกระทรวงกำหนด เรื่อง "กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

ตามกฎกระทรวงที่อ้างถึง กำหนดการคำนวณค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีกฎกระทรวงนี้

ประเภทงาน	รายการ	ขนาดโครงการ (ล้านบาท)	อัตรา (ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง		
			ไม่ซับซ้อน	ซับซ้อน	ซับซ้อนมาก
งานสถาปัตยกรรม	ออกแบบ	ไม่ถึง 50	4.5	6.5	8.5
		ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 250	4	5.25	7
		ตั้งแต่ 250 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 750	3.5	4	6
		ตั้งแต่ 750 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2,500	3	3.5	5
		ตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5,000	2.5	3	4
		ตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป	1.5	2.5	3

<u>วิธีคำนวณค่าออกแบบ</u>

ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการออกแบบ = 2,500 ตารางเมตร

งบประมาณค่าปรับปรุงที่ได้รับทั้งโครงการ = 50,000,000.- บาท

ค่าออกแบบ 4% $\frac{50,000,000 \times 4}{100}$ = 2,000,000.- บาท