

รายการประมาณราคากลาง : การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (จังหวัดภูเก็ต)

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ที่ 214/2567 ลง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ประมาณราคากลางเมื่อ : วันที่ 18 กันยายน 2567


(นายวิวัฒน์ กิจจารักษ์)
(ประธานกรรมการ)


(นายวิวัฒน์ กิจจารักษ์)
(ประธานกรรมการ)


(นายวิเศษ ยอดไชย)
(นายวิเศษ ยอดไชย)

ยพจ.ภก. 29/2566

(กรรมการ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
อาคารหลังที่ 1 เลขที่ 15									
ชั้น 1									
1	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมทาสี	4.00	จุด	240.00	960.00	80.00	320.00	1,280.00	
2	แก้ไขพัดลมดูดอากาศที่หลุด	1.00	จุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
3	แก้ไขประตูทางเข้าห้องอำนวยการ	1.00	จุด	-	-	150.00	150.00	150.00	
4	แก้ไขหน้าต่างห้องครัวตัวล็อกหลุด	1.00	จุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
5	แก้ไขมือจับประตูด้านข้างฝั่งชาย ไม่แข็งแรง	1.00	จุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
6	แก้ไขผนังสีหลุดร่อน ห้องเจ้าพนักงานคดี	1.00	งาน	840.00	840.00	840.00	840.00	1,680.00	
ชั้น 2									
1	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมทาสี	6.00	จุด	5,300.00	31,800.00	600.00	3,600.00	35,400.00	
2	แก้ไขฝ้าที่มีขนาดไม่ตรงกับช่องที่จัดไว้ ห้องอัยการจังหวัด	1.00	จุด	200.00	200.00	50.00	50.00	250.00	
3	ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโถงลิ้นชักและห้องประชุม	1.00	งาน	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	
4	แก้ไขหน้าต่างที่ชำรุด บริเวณพื้นที่พักคอย	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
5	แก้ไขโถงส้ววะที่มีน้ำไหลตลอดเวลา	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
6	ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดภายในห้องประชุมใหญ่ ไม่ติด	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	
7	ตรวจสอบพร้อมซ่อมรอยรั่วหลังคาและรอยแตกรั่วพื้นดาดฟ้า	1.00	งาน	263,000.00	263,000.00	20,900.00	20,900.00	283,900.00	
รวมราคาค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน อาคารหลังที่ 1				308,300.00			29,710.00	338,010.00	
อาคารหลังที่ 2 เลขที่ 15/1									

รายการประมาณราคากลาง : การจัดทำปรับปรุงซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานช่างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (จังหวัดภูเก็ต)

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ที่ 214/2567 ลง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ประมาณราคากลางเมื่อ : วันที่ 18 กันยายน 2567

.....(ประธานกรรมการ)

แบบเลขที่ .....(กรรมการ)
(นายวิวัฒน์ กิจจาริก) (นายจักรพงศ์ สันติราชย์)

ยผจ.ภก. 29/2566

.....(กรรมการ)
(นายนิรุต ยอดไชย)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้น 1									
1	ซ่อมแซมฝ้าพร้อมทาสี	1.00	งาน	21,600.00	21,600.00	540.00	540.00	22,140.00	
2	แก้ไขประตูห้องนำคนพิการมีรอยลอก	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
3	แก้ไขสายยึดชำระห้องนำคนพิการ	1.00	จุด	300.00	300.00	150.00	150.00	450.00	
4	ห้องน้ำหญิงชั่วคราว	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
5	แก้ไขอ่างล้างจานในห้องครัวชุดต้น	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
6	แก้ไขบานหน้าต่าง ประตู และบานหน้าต่างเคาน์เตอร์ห้องครัวชั่วคราว	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
7	แก้ไขลิ้นชักโต๊ะทำงาน ขาโต๊ะทำงาน และตู้วางแฟ้มเอกสารชั่วคราว	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต									
ชั้น 2									
1	ซ่อมแซมฝ้าพร้อมทาสี	1.00	งาน	9,700.00	9,700.00	780.00	780.00	10,480.00	
2	ตรวจสอบและแก้ไขปั๊มน้ำ	2.00	เครื่อง	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00	
3	แก้ไขผนังสีหลุดร่อน ห้องสำนักงานนายการ	1.00	งาน	840.00	840.00	840.00	840.00	1,680.00	
4	แก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างห้องอัยการผู้เชี่ยวชาญ ไม่ติด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
5	แก้ไขห้องเก็บของน้ำท่วมขัง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
6	แก้ไขห้องน้ำหญิงน้ำท่วมขัง	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	8,500.00	
7	ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องปรับอากาศ ระบบไม่ทำงานบ่อย	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
8	ตรวจสอบพร้อมซ่อมรอยรั่วหลังคาและรอยแตกฝ้าพื้นดาดฟ้า	1.00	งาน	263,000.00	263,000.00	20,900.00	20,900.00	283,900.00	

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ที่ 214/2567 ลง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ประมาณราคากลางเมื่อ : วันที่ 18 กันยายน 2567


(ประธานกรรมการ)


(นายจักรพงษ์ สันติราชย์)

แบบเลขที่
..... (กรรมการ)

ยผจ.ภก. 29/2566
..... (กรรมการ)

(นายวิวัฒน์ กิจจารักษ์)

(นายจักรพงษ์ สันติราชย์)

(นายบริศ ยอดไธย)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน อาคารหลังที่ 2				338,940.00		36,610.00	375,550.00	
1	แก้ไขบัวป้ายชื่อสำนักงานอัยการสูงสุดหลุด	1.00	งาน	5,500.00		2,500.00	2,500.00	8,000.00	
2	ต้นจิกสูงประมาณ 3.00 ม. ตายเปลี่ยนใหม่	5.00	ต้น	4,500.00		1,000.00	5,000.00	27,500.00	
3	ระบบบำบัดน้ำอัตโนมัติไม่ทำงาน	1.00	งาน	20,000.00		3,000.00	3,000.00	23,000.00	
4	แก้ไขทางเท้าบริเวณหลังอาคารหลังที่ 2 หรุต	1.00	งาน	5,000.00		2,000.00	2,000.00	7,000.00	
5	บริเวณบ่อบำบัดดินทับระบบปั๊มน้ำ	1.00	งาน	-		500.00	500.00	500.00	
6	ไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน ระบบไฟฟ้าชำรุด	1.00	งาน	15,000.00		5,000.00	5,000.00	20,000.00	
7	ระบบน้ำอัตโนมัติหลังอาคาร 1 ระบบไม่ได้ไฟ	1.00	งาน	5,000.00		1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน งานบริเวณ และภายนอกอาคาร				73,000.00		19,000.00	92,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							805,560.00	

หมายเหตุ

- ราคาค่าวัสดุใช้ตามราคาค่าวัสดุก่อสร้างของสำนักงานที่ดินศรีนครินทร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2567 (ภูเก็ต)
- ราคาค่าวัสดุใช้ตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2566
- ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีนาคม 2566 กรมบัญชีกลาง
- ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่องการประกาศอัตราค่าเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานয়การจังหวัดภูเก็ต ที่ 214/2567 ลง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ประมาณราคากลางเมื่อ : วันที่ 18 กันยายน 2567

បដិជ.ព. 29/2566

แบบเลขที่

.....(กรรมการ)

...(ประธานกรรมการ)

..... (การสมัคร)

(นายวิวัฒน์ กิจจารักษ์)

(นายจักรพงษ์ สัตติราชย์)

(นายบุรีศ ยอดไธย)

[illegible]

- ราคารวมคาร์บอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว วัสดุที่เหลือออกแล้ว วัสดุที่เหลือออกจากสถานีก่อสร้าง
 - ในการเลือกวัสดุหรืออุปกรณ์ต้องเสนอแค่ตัวเลือกให้คณะกรรมการจราจรวัสดุหรือผู้จ้างพิจารณา ก่อน
- ปริมาณงาน เสนอคณะกรรมการจราจรวัสดุพิจารณา และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อยุติ