

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันโค้งใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 970,000.00 บาท  
(ตัวอักษร) เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

**4 ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้าง-ปรับปรุงผิวถนนและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 ม. ความกว้างเฉลี่ย 3.40 ม. และไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาวประมาณ 235 ม. พร้อมยกขอบและฝารางระบายน้ำเดิม  
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม. ความกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ความยาว 134.00 ม. ไหล่ทาง-หินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพงเลขที่ 18/2566

5 คำนวนราคากลางวันที่ 6 กันยายน 2566 เป็นเงิน 943,531.60 บาท  
(ตัวอักษร) เก้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์

**6 บัญชีประมาณการราคากลาง**

- |                                            |   |      |
|--------------------------------------------|---|------|
| 6.1 บันทึกการคำนวณราคากลาง จำนวน           | 1 | แผ่น |
| 6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน    | 1 | แผ่น |
| 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย |   | แผ่น |
| 6.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ      |   | แผ่น |
| 6.5 อื่นๆ                                  |   | แผ่น |

**6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายพิทรกร ศรีภักขชัย )  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอนุชา เงินอยู่ )  
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายจักรวาล ฝ่ายริพล )  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา