



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐๓๖-๖๙๙๓๘๘ ต่อ ๕๐๒

ที่ สท.๕๑๐๐๕/ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งให้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง การจ้างเหมาจัดทำบอร์ดสำหรับใช้ติดรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๖๐๒,๙๐๐.๐๐.-บาท (หกแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

๓. ขัอระบียบ

๓.๑ ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.๔ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓.๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F

๓.๖ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง

๔. ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ร่วมประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

/๔.๒ บันทึกทราย...

๔.๒ บันทึกถายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรอนุมัติราคากลาง
ในวงเงิน ๒๐๒,๙๐๐.๐๐.-บาท (หกแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง
ทำการก่อสร้าง ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายปริญญ์ ชันไชย)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ประธานกรรมการ



(จ.อ.เสกสรรค์ พ่วงาม)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ



(นายอรรถพล เอี่ยมเกิด)


นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

กรรมการ



(นายกัมปนาท นุ่มหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



(นายเสรี ชอดระยับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการจัดทำบอร์ดสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	563,530.20		563,530.20	
	ภาษี 7 %			39,447.11	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
				602,977.31	
รวมค่าก่อสร้าง				602,900.00	

(อักษร) ทกแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ชื่นไชย)

นักบริหารงานช่วงระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำเอกเสกสรรค์ พัวงาม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถพล เอี่ยมเกิด)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ ธันวาคม 2567

[illegible]