

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๗,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๙๙๗,๐๐๐ บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๕ รายการ ดังนี้

๔.๑ วิทยุสื่อสาร ๕ วัดต์

จำนวน ๓๐ เครื่องๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ชุดไมโครโฟนไร้สาย

จำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๓๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท

๔.๓ ชุดไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์พร้อมฐาน

จำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๑๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

๔.๔ ขาตั้งไม้ค้ำตั้งพื้น แบบบูม

จำนวน ๑๐ ชุดๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

๔.๕ ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนย้ายพร้อมไมโครโฟน

จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาที่สืบทราบจาก

๕.๑ เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๗

รายการที่ ๔.๑

๕.๒ เกณฑ์ราคาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

รายการที่ ๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๔ , ๔.๕

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรวิศ (สำนักงานใหญ่)

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลภัส (สำนักงานใหญ่)

- บริษัท อาร์พีซี ทูมาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เห็นชอบ

(นายสมนึก ปราบนอก)

ผู้อำนวยการกองออกแบบก่อสร้าง

พลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายสุริยา	สายร่วมญาติ	นายช่างโยธาชำนาญงาน (กอพ.)	ประธานกรรมการ	Surinya
๖.๒ นางสาวรัตน์	เขาวมัย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กอพ.)	กรรมการ	อนิ
๖.๓ นายชลอ	เนียมรอด	ช่างไม้ ช๔ (กอพ.)	กรรมการ	เอก
๖.๔ นางสาวธิลักษณ์	รอดรัศมี	พนักงานธุรการ ส๔ (กอพ.)	กรรมการ	สุวิ
๖.๕ นายวรรณสาตร์	เปี้ยสาตร์	พนักงานสถาปนิก (กอพ.)	กรรมการ	สุวิ