
แบบปร.5(ก)  แผน่ท่ี ...1/1...

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.4 (ก)  ท่ีแนบจ านวน 7 แผน่

ประมาณการเม่ือวันท่ี 5 สงิหาคม 2567

รวมค่างานต้นทุน Factor รวมค่าก่อสร้าง

(บาท) F (บาท)

1 721,955.39 1.3080 944,317.65

  

944,317.65            

944,317.65           

โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัพงังา

(นายนรนิทร ์ ลาภะ)
หวัหนา้กลุม่งานวชิาการโยธาธิการ

(ลงช่ือ)....................................................................ตรวจ

 (นายพิพฒัน ์ทองคปุต )์
(ลงช่ือ)....................................................................เหน็ชอบ

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

         (ลงช่ือ)....................................................................ผูป้ระมาณการ
(นายปิยะวฒัน ์ นนัไชยวงค์)

เจา้หนา้ทีว่ศิวกรโยธา

เก้าแสนส่ีหม่ืนส่ีพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าส่ังจังหวัดพังงา ท่ี 2818/2567  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2567

 มีความเห็นชอบตามประมาณราคากลางน้ี 

 -  เงินจา่ยลว่งหนา้  0 %

 -  ภาษีมลูคา่เพ่ิม   7 %

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการปรบัปรุงและซอ่มแซมบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา

อาคาร

เจ้าของงาน

รายการ

ส านกังานจงัหวดัพงังา

ล าดับ

ประเภทงาน 

สถานท่ีก่อสร้าง  

สรุป
(ตัวอักษร)

ช่ือโครงการ 

เง่ือนไข

บา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา บา้นเลขที ่ 65/1 ม.3 ต.ถ า้น า้ผดุ อ.เมืองพงังา จ.พงังา

รวมเป็นเงิน

 -  ดอกเบีย้เงินกู ้   7 %

 -  เงินประกนัผลงาน 0 %

อาคาร

ผู้แบ่งงวดงาน   …………………………………………................................. ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ส านักงานจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน   …………………………………………................................... กรรมการก าหนดราคากลาง
( นายอรรถวุฒิ บุญตนาชัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน   …………………………………………...................................  กรรมการก าหนดราคากลาง
( นายปิยะวัฒน์  นันไชยวงค์ )

เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา                                                                       
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา


