
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโต๊ะกูดิง-ปียูง หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ/องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานดิน (EARTHWORK)

      1.1 งานถางป่าและขุดตอ

4,777.50 2.521.38481.822,625.000ตร.ม. 6,615.88         1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ  ขนาดเบา

(CLEARING AND GRUBBING)

1

   2.  งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

41,273.40 544.331.3848393.08105.000ลบ.ม. 57,155.40         2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL

AGGREGATE SHOULDER)

2

      2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
42,011.55 554.071.3848400.11105.000ลบ.ม. 58,177.59         2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(SAND CUSHION UNDER CONCRETE

PAVEMENT)

3

   3.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

 2หน้า 1 จาก
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโต๊ะกูดิง-ปียูง หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ/องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

      3.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
895,230.00 590.341.3848426.302,100.000ตร.ม. 1,239,714.50         3.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

4

8,794.28 305.681.3848220.7439.840เมตร 12,178.31         3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

5

22,606.98 187.051.3848135.08167.360เมตร 31,306.14         3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

6

รวมราคากลาง 1,405,147.82

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1,475,405.21

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

 2หน้า 2 จาก
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโต๊ะกูดิง-ปียูง หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ/องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

  มัสลัน แวสีลา  

(  มัสลัน แวสีลา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รอฮานี ดือราแมง  

(  รอฮานี ดือราแมง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  อาสมานี ยามารีมอง  

(  อาสมานี ยามารีมอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

07 กรกฎาคม 2568

 รอฮานี ดือราแมง


