
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ใต้ผิวจราจรชนิดสำเร็จรูป ถนนเทศบาล ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลตันหยงมัส/เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.

งานรื้อถอนพร้อมขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้งบ่อขยะเ

ทศบาล ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร

      1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  STRUCTURES)
7,477.00 95.691.279974.77100.000ตร.ม. 9,569.81         1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

(REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE

PAVEMENT)

1

2,836.08 151.241.2799118.1724.000เมตร 3,629.89         1.1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  PIPE  CULVERTS)

(ขนาดท่อ  0.80 ม.)

2

16,174.88 60.181.279947.02344.000ลบ.ม. 20,702.22   2.  งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)3

   3.  งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

(Box Culvert) ใต้ผิวจราจรชนิดสำเร็จรูป

ขนาด 2.40 x2.40 ยาว 1.00 เมตร จำนวน 10

ท่อน

      3.1 งานดิน (EARTHWORK)

         3.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED

MATERIALS)

 6หน้า 1 จาก

 สุเมธ เพ็ชรรัตน์

16 มิถุนายน 2569 09:37:55



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ใต้ผิวจราจรชนิดสำเร็จรูป ถนนเทศบาล ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลตันหยงมัส/เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

38,107.75 1,089.921.2799851.5744.750ลบ.ม. 48,774.10            3.1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ข

(SELECTED MATERIAL B)

4

67,699.81 1,089.921.2799851.5779.500ลบ.ม. 86,648.98            3.1.2.2 งานวัสดุคัดเลือก ก

(SELECTED MATERIAL A)

5

      3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

         3.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
3,189.00 544.211.2799425.207.500ลบ.ม. 4,081.60            3.2.1.1

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

6

4,019.60 791.491.2799618.406.500ลบ.ม. 5,144.68            3.2.1.2

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

7

25,245.00 2,534.201.27991,980.0012.750ลบ.ม. 32,311.07      3.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.10

เมตร

8

47,190.00 3,660.511.27992,860.0016.500ลบ.ม. 60,398.48      3.4 คอนกรีต โครงสร้างรองรับท่อเหลี่ยม

1:2:4

9

 6หน้า 2 จาก

 สุเมธ เพ็ชรรัตน์

16 มิถุนายน 2569 09:37:55



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ใต้ผิวจราจรชนิดสำเร็จรูป ถนนเทศบาล ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลตันหยงมัส/เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

371,260.00 47,517.561.279937,126.0010.000ท่อน 475,175.67      3.5

ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปสำหรับวางใต้ผิวจราจร

10

20,399.20 30.351.279923.72860.000กก. 26,108.93      3.6 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.11

780.14 53.971.279942.1718.500กก. 998.50      3.7 ลวดดำผูกเหล็ก12

5,760.00 614.351.2799480.0012.000ตร.ม. 7,372.22      3.8 ไม้แบบคอนกรีต13

115.00 29.431.279923.005.000ลิตร 147.18      3.9 น้ำมันทาแบบ14

3,711.88 33.451.279926.14142.000กก. 4,750.83      3.10 Dowel Bar DB Ø 12 มม.15

      3.11 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

         3.11.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
23,375.25 664.841.2799519.4545.000ตร.ม. 29,917.98            3.11.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

รองรับท่อเหลี่ยม

16

 6หน้า 3 จาก

 สุเมธ เพ็ชรรัตน์

16 มิถุนายน 2569 09:37:55



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ใต้ผิวจราจรชนิดสำเร็จรูป ถนนเทศบาล ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลตันหยงมัส/เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

43,109.00 551.751.2799431.09100.000ตร.ม. 55,175.20            3.11.1.2

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)  ซ่อมผิวทาง

17

      3.12

งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอี

ยดตามแบบมาตรฐาน จำนวน 2 ด้าน

         3.12.1 งานดิน (EARTHWORK)

            3.12.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY

EXCAVATION)
1,655.04 66.191.279951.7232.000ลบ.ม. 2,118.28               3.12.1.1.1 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

(UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)

18

         3.12.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

            3.12.2.1

งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS

TO CONTROL PUMPING UNDER

CONCRETE PAVEMENT)

 6หน้า 4 จาก

 สุเมธ เพ็ชรรัตน์

16 มิถุนายน 2569 09:37:55



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ใต้ผิวจราจรชนิดสำเร็จรูป ถนนเทศบาล ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลตันหยงมัส/เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

2,894.11 791.491.2799618.404.680ลบ.ม. 3,704.17               3.12.2.1.1

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

19

8,316.00 2,534.201.27991,980.004.200ลบ.ม. 10,643.64         3.12.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:520

27,742.00 3,660.511.27992,860.009.700ลบ.ม. 35,506.98         3.12.4

คอนกรีตโครงสร้างกำแพงปากท่อเหลี่ยม 1:2:4

หนา 0.20 เมตร

21

632.55 53.971.279942.1715.000กก. 809.60         3.12.5 ลวดดำผูกเหล็ก เบอร์ 1822

53,040.00 614.351.2799480.00110.500ตร.ม. 67,885.89         3.12.6 ไม้แบบคอนกรีต23

276.00 29.431.279923.0012.000ลิตร 353.25         3.12.7 น้ำมันทาแบบ24

17,102.12 30.351.279923.72721.000กก. 21,889.00         3.12.8 Dowel Bar DB Ø 12 มม.25

   4.  งานทางเบี่ยงน้ำเพื่อการก่อสร้าง

      4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

28,956.60 3,706.151.27992,895.6610.000ม. 37,061.55         4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C.PIPE CULVERTS)  ขนาด   0.80 ม.

26

      4.2 งานดิน (EARTHWORK)

 6หน้า 5 จาก

 สุเมธ เพ็ชรรัตน์

16 มิถุนายน 2569 09:37:55



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ใต้ผิวจราจรชนิดสำเร็จรูป ถนนเทศบาล ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลตันหยงมัส/เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

         4.2.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED

MATERIALS)
114,961.95 1,089.921.2799851.57135.000ลบ.ม. 147,139.79            4.2.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ข

(SELECTED MATERIAL B)

27

1,512.00 2,419.011.27991,890.00.800ลบ.ม. 1,935.20      4.3 ยาแนวท่อ28

19,260.00   5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รวมราคากลาง 1,219,214.69

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1,280,175.42

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

 6หน้า 6 จาก

 สุเมธ เพ็ชรรัตน์

16 มิถุนายน 2569 09:37:55



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ใต้ผิวจราจรชนิดสำเร็จรูป ถนนเทศบาล ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตันหยงมัส/เทศบาลตำบลตันหยงมัส

  มงคล ทองไกร  

(  มงคล ทองไกร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุเมธ เพ็ชรรัตน์  

(  สุเมธ เพ็ชรรัตน์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วาริช ขำจิตต์  

(  วาริช ขำจิตต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

16 มิถุนายน 2569

 สุเมธ เพ็ชรรัตน์


