
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานทาง

      1.1 งานโครงสร้างทาง

            1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)

               1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

7,586.02 2.431.36241.794,238.000ตร.ม. 10,335.19                  1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

ขนาดเบา  (CLEARING AND GRUBBING)

1

               1.1.1.2 งานวัสดุคัดเลือก

(SELECTED MATERIALS)
12,799.20 217.971.3624159.9980.000ลบ.ม. 17,437.63                  1.1.1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก

(SELECTED MATERIAL A)

2

            1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

               1.1.2.1 งานรองพื้นทาง

(SUBBASES)

 4หน้า 1 จาก

 สนั่น สุระพันธ์

10 กรกฎาคม 2569 10:48:26



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

154,950.31 217.971.3624159.99968.500ลบ.ม. 211,104.30                  1.1.2.1.1

งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL

AGGREGATE SUBBASE)

3

               1.1.2.2 งานพื้นทาง (BASE

COURSES)
291,301.57 886.141.3624650.43447.860ลบ.ม. 396,869.25                  1.1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก

(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE

BASE)

4

      1.2 งานผิวทาง

            1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE

COURSES)

               1.2.1.1 งานไพรม์โค้ต

และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)
184,819.18 59.411.362443.614,238.000ตร.ม. 251,797.65                  1.2.1.1.1

งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

(พื้นทางหินคลุก)

5

 4หน้า 2 จาก

 สนั่น สุระพันธ์

10 กรกฎาคม 2569 10:48:26



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

               1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต

(ASPHALT CONCRETE)
1,492,369.32 479.751.3624352.144,238.000ตร.ม. 2,033,203.96                  1.2.1.2.1

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  หนา.....ซม.

(ASPHALT  CONCRETE  WEARING

COURSE)

6

      1.3 งานตีเส้นจราจร

39,730.00 395.091.3624290.00137.000ตร.ม. 54,128.15         1.3.1 สีเทอร์โมพลาสติก7

      1.4 งานอาคารระบายน้ำ

            1.4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4,634.76 2,104.791.36241,544.923.000ม. 6,314.39               1.4.1.1

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE

CULVERTS)  ขนาด   0.60 ม.

8

33.27 45.321.362433.271.000ลบ.ม. 45.32   2.  งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)9

1,820,000.00   3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 4หน้า 3 จาก

 สนั่น สุระพันธ์

10 กรกฎาคม 2569 10:48:26



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

รวมราคากลาง 4,801,235.84

 4หน้า 4 จาก

 สนั่น สุระพันธ์

10 กรกฎาคม 2569 10:48:26



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

  เกรียงไกร มุสิกา  

(  เกรียงไกร มุสิกา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สนั่น สุระพันธ์  

(  สนั่น สุระพันธ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  จักรพรรดิ์ ก้องเวหา  

(  จักรพรรดิ์ ก้องเวหา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

10 กรกฎาคม 2569

 สนั่น สุระพันธ์


