



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐๓๖-๖๙๙๓๘๘ ต่อ ๕๐๒

ที่ สท.๕๑๐๐๕/๕๔๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการอัตลักษณ์พัฒนาเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๕,๔๒๖,๙๘๖.๕๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบบาท) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอระเบียบ

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๓๓๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

๓.๔ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓.๕ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง บก.๐๒

/๔.๒ บันทึกท้าย...

๔.๒ บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรอนุมัติราคากลาง
ในวงเงิน ๕,๔๒๖,๙๘๖.๕๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบบสตางค์) สำหรับ
ใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ประธานกรรมการ

(นายมานะ ไทยรัตน์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



กรรมการ

(นายปริญญ์ ชันไชย)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



กรรมการ

(นายไชยรัตน์ จันทรอินทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส


จ.อ.



กรรมการ

(เสกสรรค์ พ่วงาม)

นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ


(นางสาวกมลรัตน์ วัฒนะอำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายสุกวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



(นายกัมปนาท นุ่มหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางนลินกาญจน์ สัมเขียวหวาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



(นายเสรี ยอดกระยับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการอัตลักษณ์พัฒนาเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมสองฝั่ง
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๒๖,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๖๕
เป็นเงิน ๕,๔๒๖,๙๘๖.๕๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔,๕๗๖,๙๕๐ บาท
 - ๕.๑ ผู้จัดการโครงการ.....๑.....คน
 - ๕.๒ วิศวกรโครงการ.....๑.....คน
 - ๕.๓ สถาปนิก.....๑.....คน
 - ๕.๔ วิศวกรไฟฟ้า.....๑.....คน
 - ๕.๕ วิศวกรเครื่องกล.....๑.....คน
 - ๕.๖ ช่างเทคนิคโยธา.....๑.....คน
 - ๕.๗ เลขานุการโครงการ.....๑.....คน
๖. ค่าใช้จ่ายตรง ๔๙๕,๐๐๐ บาท
๗. รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง ๕,๐๗๑,๙๕๐ บาท
๘. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๕๕,๐๓๖.๕๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ นายมานะ ไทยรัตน์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ.....
 - ๙.๒ นายปริญญา ชนไชย ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น กรรมการ.....
 - ๙.๓ นายไชยรัตน์ จันทรอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ.....
 - ๙.๔ จ.อ.เสกสรรค์ พัวงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ.....
 - ๙.๕ นางสาวกมลรัตน์ วัฒนะอ่ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ.....
๙. ที่มาของราคากลาง ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒


รายละเอียดราคากลาง


โครงการอัตลักษณ์พัฒนาเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
เชื่อมสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี


ลำดับ	ตำแหน่ง	ประสมการณ์ (ปี)	A อัตรา เงินเดือน (บาท)	B Factor	C=AxB อัตรารวม (บาท)	D จำนวน (คน-เดือน)	CxD เป็นเงิน ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร							
1	ผู้จัดการโครงการ	10	45,000	2.475	111,375	6.0	668,250	
2	วิศวกรโครงการ	5	35,000	2.475	86,625	21.0	1,819,125	
3	สถาปนิก	5	32,000	2.475	79,200	2.0	158,400	
4	วิศวกรไฟฟ้า	5	32,000	2.475	79,200	2.0	158,400	
5	วิศวกรเครื่องกล	5	32,000	2.475	79,200	2.0	158,400	
6	ช่างเทคนิคโยธา	5	25,000	2.475	61,875	21.0	1,299,375	
7	เลขานุการโครงการ	5	15,000	1.000	15,000	21.0	315,000	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร					75.0	4,576,950	


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	อัตรา (บาท/เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายตรง					
1	ค่าที่พักและค่าเดินทาง					
	- ค่าที่พักบุคลากรสนาม	21.0	เดือน	6,000	126,000	
	- ค่าเดินทางบุคลากรสนาม	21.0	เดือน	3,000	63,000	
	- ค่าเดินทางบุคลากรสนับสนุนโครงการ	21.0	เดือน	2,000	42,000	
2	ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน					
	- รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน	21.0	เดือน	3,000	63,000	
	- รายงานตรวจรับมอบงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง	21.0	เดือน	3,000	63,000	
	- รายงานสรุปผลการก่อสร้าง (Final Report)	1.0	เดือน	5,000	5,000	
	- รายงานผลการตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมา เพื่อพิจารณาอนุมัติคืนเงินค้ำประกันผลงาน (2 ปี)	1.0	เดือน	7,000	7,000	
5	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	21.0	เดือน	3,000	63,000	
6	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	21.0	เดือน	3,000	63,000	
	รวมค่าใช้จ่ายตรง				495,000	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง				5,071,950	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				355,036.50	
	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น				5,426,986.5	
	สรุปราคากลางงานควบคุมงานก่อสร้างทั้งสิ้น (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)				5,426,986.5	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายมานะ ไทยรัตน์

ลงชื่อ  กรรมการ
นายปริญญา ชื่นไชย

ลงชื่อ  กรรมการ
นายไชยรัตน์ จันทน์อินทร์

ลงชื่อ จ.อ.  กรรมการ
เสกสรรค์ พัวงาม

ลงชื่อ  กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ วัฒนะอำ