
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนัก

สถานที่ก่อสร้าง กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์บัวขาวตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 484,710.00

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 332,903.00

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 45,300.00

หน้า 1

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

891,006.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนัก

สถานที่ก่อสร้าง กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์บัวขาวตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 28,093.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 891,006.00

หน้า 2

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

891,006.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินฐานรากและถมคืน 34.200 ลบ.ม. 0.00 0.00 153.00 5,232.60 5,232.60

    - งานดินถม 9.200 ลบ.ม. 60.00 552.00 121.00 1,113.20 1,665.20

    - งานทรายหยาบรองพื้น 9.780 ลบ.ม. 300.00 2,934.00 121.00 1,183.38 4,117.38

    - งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. 1.550 ลบ.ม. 1,900.00 2,945.00 427.00 661.85 3,606.85

    - งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม. 35.020 ลบ.ม. 2,200.00 77,044.00 329.00 11,521.58 88,565.58

    - งานแบบหล่อคอนกรีต 145.200 ลบ.ฟ. 607.48 88,206.09 0.00 0.00 88,206.09

    - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต 139.620 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 22,758.06 22,758.06

    - ตะปู 34.910 กก. 42.06 1,468.31 0.00 0.00 1,468.31

    - เหล็กเส้นกลม RB6 90.930 กก. 25.07 2,279.61 4.90 445.56 2,725.17

    - เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด 9 มม. 308.260 กก. 22.02 6,787.88 4.90 1,510.47 8,298.35

2หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 12 มม. 234.430 กก. 21.18 4,965.22 3.90 914.28 5,879.50

    - เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 16 มม. 1,170.240 กก. 20.82 24,364.39 3.90 4,563.94 28,928.33

    - ลวดผูกเหล็ก 54.120 กก. 37.85 2,048.44 0.00 0.00 2,048.44

    - ไวเมช 164.510 ตร.ม. 40.00 6,580.40 6.00 987.06 7,567.46

    - ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 2.3 มม. 26.350 ท่อน 636.00 16,758.60 0.00 0.00 16,758.60

    - ท่อเหล็กดำ 1 1/2 หนา 2.3 มม. 81.710 ท่อน 504.00 41,181.84 0.00 0.00 41,181.84

    - ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก 35%

ของราคาวัสดุ

1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 53,700.00 53,700.00 53,700.00

    - เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. 23.290 ท่อน 688.00 16,023.52 0.00 0.00 16,023.52

    - เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม. 61.330 ท่อน 764.00 46,856.12 0.00 0.00 46,856.12

    - เหล็กเส้นกลม RB 15 4.500 เส้น 302.00 1,359.00 0.00 0.00 1,359.00

    - เหล็กกล่อง 4"x2"x2.3 มม. 19.900 ท่อน 862.00 17,153.80 0.00 0.00 17,153.80

3หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็ก C-75x45x15x2.0 มม. 14.450 ท่อน 484.00 6,993.80 0.00 0.00 6,993.80

    - สตัดหัวเสา M16 ยาว 0.30 ม. +

แหวนและน็อตตัวเมีย

48.000 ชุด 60.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00

    - เพลทหัวเสา 10"x10"x9 มม. 12.000 แผ่น 353.00 4,236.00 0.00 0.00 4,236.00

    - งานอื่นๆ เหมา (งานยึดคานกับเสา

งานเหล็กฉากยึดหัวเสา งานยึดอเสฯ)

1.000 เหมาจ่าย 4,000.00 4,000.00 2,500.00 2,500.00 6,500.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 13,929.48 377,618.02 57,537.60 107,091.98 484,710.00-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - หลังคาเมทรัลชีท เบอร์ 0.35 339.880 ตร.ม. 145.00 49,282.60 72.00 24,471.36 73,753.96

    - ผนังแผ่นหลังคาเมทรัลชีท เบอร์ 0.35 (กันสาด) 89.380 ตร.ม. 145.00 12,960.10 72.00 6,435.36 19,395.46

    - สกูลยิงหลังคา 1,287.000 ตัว 4.00 5,148.00 0.00 0.00 5,148.00

4หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ครอบข้าง 33.580 ม. 120.00 4,029.60 72.00 2,417.76 6,447.36

    - ครอบชนผนัง 14.470 ม. 120.00 1,736.40 72.00 1,041.84 2,778.24

    - งานทาสีน้ำมันโครงหลังคา (สีรองพื้น 1 เที่ยว

สีจริง 2 เที่ยว)

448.470 ตร.ม. 63.40 28,432.99 39.00 17,490.33 45,923.32

    - งานผนังก่ออิฐบล็อก 86.490 ตร.ม. 124.18 10,740.32 93.00 8,043.57 18,783.89

    - งานฉาบผนัง 172.990 ตร.ม. 70.80 12,247.69 109.00 18,855.91 31,103.60

    - เอ็นทับหลัง (7.5x10) 85.700 ม. 126.90 10,875.33 51.00 4,370.70 15,246.03

    - ผนังเบาหนา 6 มม. บุด้านเดียว

โครงสังกะสีตามมาตรฐาน

9.930 ตร.ม. 346.32 3,438.95 97.00 963.21 4,402.16

    - งานฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ (ยิปซั่มบอร์ด 9

มม.) โครงสังกระสี

41.570 ตร.ม. 213.96 8,894.31 77.00 3,200.89 12,095.20

    - งานฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ

(ยิปซั่มบอร์ดกันชื้น 9 มม.) โครงสังกระสี

1.860 ตร.ม. 243.56 453.02 77.00 143.22 596.24

5หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานฝ้าเพดานภายนอกฉาบเรียบ

(ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 6 มม.) โครงสังกระสี

31.970 ตร.ม. 245.96 7,863.34 77.00 2,461.69 10,325.03

    - งานฉาบโครงสร้าง 42.900 ตร.ม. 70.80 3,037.32 109.00 4,676.10 7,713.42

    - งานทาสีภายในอาคาร (สีรองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2

เที่ยว)

142.720 ตร.ม. 35.57 5,076.55 31.00 4,424.32 9,500.87

    - งานทาสีภายนอกอาคาร (สีรองพื้น 1 เที่ยว สีจริง

2 เที่ยว)

171.830 ตร.ม. 45.47 7,813.11 31.00 5,326.73 13,139.84

    - งานปูกระเบื้องหยาย ระเบียงและห้องน้ำ

(24"x24")

5.770 ตร.ม. 321.65 1,855.92 161.00 928.97 2,784.89

    - งานปูกระเบื้องผิวมัน ภายใน (24"x24") 41.570 ตร.ม. 377.02 15,672.72 161.00 6,692.77 22,365.49

    - ประตูไม้เนื้อแข็ง WD1 1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

    - ประตู PVC 1.000 ชุด 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00

    - ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน 1.000 ชุด 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00

6หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานหน้าต่างอลูมิเนียม 4 ช่อง 2.000 ชุด 4,800.00 9,600.00 0.00 0.00 9,600.00

    - หน้าต่างอลูมีเนียม 3 ช่อง 110x180 2.000 ชุด 4,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 25,419.59 220,958.27 1,401.00 111,944.73 332,903.00-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - ตู้ควบคุม 8 ช่อง 1.000 ชุด 1,763.00 1,763.00 1,500.00 1,500.00 3,263.00

    - กราวยาว 1.20 ม. 1.000 ชุด 500.00 500.00 150.00 150.00 650.00

    - โคมไฟตะแกรงติดลอย LED T8 2x18W 16.000 ชุด 700.00 11,200.00 138.00 2,208.00 13,408.00

    - สวิทซ์ทางเดียว 11.000 ชุด 100.00 1,100.00 82.00 902.00 2,002.00

    - เต้ารับกราวคู่พร้อมฝาครอบ 11.000 ชุด 200.00 2,200.00 118.00 1,298.00 3,498.00

    - สายเมนไฟฟ้า THW-A เบอร์ 35 100.000 ม. 23.28 2,328.00 46.00 4,600.00 6,928.00

7หน้า

ประวิช สุทธศรี
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟ VAF 2x4.00 ตร.มม. 100 m. สีขาว 1.000 ม้วน 2,471.00 2,471.00 1,800.00 1,800.00 4,271.00

    - สายไฟ VAF 2x2.50 ตร.มม. 100 m. สีขาว 1.000 ม้วน 1,480.00 1,480.00 1,800.00 1,800.00 3,280.00

    - ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี และงานอื่นๆ (เช่น

บล็อกจุดต่อ ข้อต่อ สายอ่อน สกูล ก้ามปูฯ)

1.000 งาน 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 8,000.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 12,237.28 28,042.00 8,634.00 17,258.00 45,300.00-

4   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ PVC 1/2" 30.000 ม. 15.00 450.00 31.00 930.00 1,380.00

    - ท่อ PVC 4" 6.000 ม. 145.00 870.00 103.00 618.00 1,488.00

    - ถังบำบัดสำเร็จรูป 1600 ลิตร 1.000 ชุด 7,790.00 7,790.00 1,800.00 1,800.00 9,590.00

    - บ่อซึม ขนาด ศก. 1.00 ม. 4 วง เหมา 1.000 งาน 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00

    - Floor Drain 1.000 ชุด 200.00 200.00 205.00 205.00 405.00

8หน้า

ประวิช สุทธศรี
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ชักโครก 1.000 ชุด 2,480.00 2,480.00 461.00 461.00 2,941.00

    - ฝักบัว 1.000 ชุด 350.00 350.00 72.00 72.00 422.00

    - สายฉีดชำระ 1.000 ชุด 188.00 188.00 72.00 72.00 260.00

    - อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ก๊อก วาล์ว

ไส้)

1.000 ชุด 2,500.00 2,500.00 461.00 461.00 2,961.00

    - ที่วางสะบู่ 1.000 ชุด 250.00 250.00 72.00 72.00 322.00

    - กระจกเงา 1.000 ชุด 300.00 300.00 72.00 72.00 372.00

    - ก๊อกสนาม 2.000 ชุด 200.00 400.00 26.00 52.00 452.00

    - อุปกรณ์อื่นๆ (เช่น ข้อต่อระบบน้ำเสีย

เทปพันเกลียว สต๊อบวาล์ว ฯ ) เหมา

1.000 งาน 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 19,418.00 20,778.00 5,875.00 7,315.00 28,093.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 891,006.00

9หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์บัวขาวตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 93,433.46

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 93,433.46

หน้า 1

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:14

93,433.46หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง 198.000 ตร.ม. 0.00 0.00 1.74 344.52 344.52

    - งานทรายรองพื้นทาง 9.900 ลบ.ม. 300.00 2,970.00 121.00 1,197.90 4,167.90

    - EXPANSION JOINT 6.000 ม. 236.10 1,416.60 0.00 0.00 1,416.60

    - CONTRACTION JOINT 12.000 ม. 162.76 1,953.12 0.00 0.00 1,953.12

    - LONGITUDINAL JOINT 33.000 ม. 58.25 1,922.25 0.00 0.00 1,922.25

    - งานคอนกรีต 280 ksc 29.700 ลบ.ม. 2,466.67 73,260.09 329.00 9,771.30 83,031.39

    - งานลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. 2.480 ลบ.ม. 120.00 297.60 121.00 300.08 597.68

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 3,343.78 81,819.66 572.74 11,613.80 93,433.46-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 93,433.46

2หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:14



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง บัวขาวตำบล อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าติดตั้ง

1 เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ

Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐาครุภัณฑ์

1.1

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังระบบInverter

ขนาด24,000btuตามมาตรฐาครุภัณฑ์

1.000 ชุด 37,900.00 37,900.00 37,900.00 0.00

1หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง บัวขาวตำบล อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าติดตั้ง

รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง

ระบบ Inverter ขนาด 24,000 btu

ตามมาตรฐาครุภัณฑ์

- 37,900.00 37,900.00 0.00-

2 เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ

Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐาครุภัณฑ์

2หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง บัวขาวตำบล อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าติดตั้ง

2.1

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังระบบInverter

ขนาด12,000btuตามมาตรฐาครุภัณฑ์

1.000 ชุด 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00

รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง

ระบบ Inverter ขนาด 12,000 btu

ตามมาตรฐาครุภัณฑ์

- 19,500.00 19,500.00 0.00-

รวมค่าครุภัณฑ์ และค่าติดตั้ง 57,400.00 0.00

3หน้า

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์บัวขาวตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าติดตั้ง

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนัก

18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

10

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3067 1,164,277.54891,006.00ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนัก1

รวมค่าก่อสร้าง 1,164,277.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      168.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,930.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,164,277.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนัก

18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

10

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,164,277.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      168.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,930.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,164,277.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร

18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

2

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3067 122,089.5093,433.46งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร1

รวมค่าก่อสร้าง 122,089.50

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      198.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    616.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,089.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร

18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

2

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 122,089.50

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      198.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    616.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,089.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16



แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

2

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ประพอง พลเยี่ยม  

(  ประพอง พลเยี่ยม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประวิช สุทธศรี  

(  ประวิช สุทธศรี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  จเรย์ จิตจักร  

(  จเรย์ จิตจักร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16



แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

2

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16



 2หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2 (ก)

แบบ  ปร. 2    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

1

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

ลำดับที่ รายการ ค่าครุภัณฑ์ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าติดตั้ง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ

Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐาครุภัณฑ์

37,900.00 0.00 0.00 0.00 37,900.00

2 เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ

Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐาครุภัณฑ์

19,500.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 -

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 57,400.00 0.00 0.00 0.00 57,400.00

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12



 2หน้า 2 จาก

แบบ  ปร. 2    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

1

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  ประวิช สุทธศรี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ประพอง พลเยี่ยม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  จเรย์ จิตจักร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ประพอง พลเยี่ยม  

(  ประพอง พลเยี่ยม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จเรย์ จิตจักร  

(  จเรย์ จิตจักร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประวิช สุทธศรี  

(  ประวิช สุทธศรี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16



แบบ ปร.4

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์บัวขาว

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ชุดมีจำนวน

18 มิถุนายน 2569

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,164,277.54ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนัก จำนวน 1.000 หลังละ 1,164,277.54 บาท

2 122,089.50งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 122,089.50 บาท

3 57,400.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:22



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์บัวขาว

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ชุดมีจำนวน

18 มิถุนายน 2569

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 1,343,767.04

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:22



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

มีจำนวน

เมื่อวันที่    18 มิถุนายน 2569

-

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4

  จเรย์ จิตจักร  

(  จเรย์ จิตจักร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประพอง พลเยี่ยม  

(  ประพอง พลเยี่ยม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประวิช สุทธศรี  

(  ประวิช สุทธศรี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


