

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 6 บ้านขามส้ม

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 21.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านขามส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	510,215.83	1.3090	667,872.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
			รวมค่างก่อสร้าง	667,872.51	
			รวมค่างก่อสร้างทั้งสิ้น	667,872.51	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 21.00 ตร.ม. เฉลี่ย 31,803.45 บาท /ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

อ้างอิง ค่าแรงที่ราคาน้ำมันดีเซล 33.00-33.99 บาท ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2567 และราคาวัสดุร้านค้าในพื้นที่ เนื่องจาก ราคาพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ยังไม่ประกาศ อัตราค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา และบัญชีค่าแรง/ค่าในการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ:

(นายศราวุธ เหมยสุวรรณ)

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐธิดา อาญาบัตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญวรา อินทุ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ว่าที่ร้อยตรี ชลิต ศรีจันทร์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมหมาย ลือเกียงคำหล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย