

ประมาณการค่า ปรับปรุงไฟฟ้า ยาว 360 ม. และทาสีภายนอกอาคารผู้รับบริการ จำนวน 12 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ถังออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการ กสส. พก.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)
1	ปรับปรุงไฟฟ้า Solar Cell ยาว 360 ม. และทาสีภายนอกอาคารผู้รับบริการ จำนวน 12 หลัง					
	ปรับปรุงไฟฟ้า Solar Cell ยาว 360 ม. จำนวน 67 ชุด					
	- รื้อถอนไฟฟ้าเดิม พร้อมสายไฟ และอุปกรณ์ พร้อมนําส่งคืนหน่วยงาน	67	ชุด	-	-	50.00
2	- ติดตั้งไฟฟ้า Solar Cell พร้อมขายึดขนาดไม่บ่อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมรีโมท	67	ชุด	2,150.00	144,050.00	500.00
	งานทาสีอะคริลิกภายนอกอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 12 หลัง					
	- ทาสีอะคริลิกผนังฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร จำนวน 12 หลัง ดังนี้	3,660	ตร.ม.	50.00	183,000.00	30.00
	1. อาคารนอน 1-อาคารนอน 11 จำนวน 11 หลัง					
	2. อาคารพยาบาลเก่า จำนวน 1 หลัง					
	- ทาสีน้ำมันผิวไม้, โลหะ จำนวน 12 หลัง	864	ตร.ม.	55.00	47,520.00	38.00
	รวมวัสดุและแรงงานข้อ 1 และข้อ 2 เป็นเงิน					

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ -
ประมาณการเลขที่ 012/2568
รายการเลขที่ พก. 68012

งาน	ค่าวัสดุและ
รวม	แรงงาน
(บาท)	เป็นเงิน
3,350.00	3,350.00
33,500.00	177,550.00
109,800.00	292,800.00
32,832.00	80,352.00
	554,052.00