

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไชยงค์ ไชยบุตร - ศาลาประชาคม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 100.00 ม.พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00เมตร (3บ่อ)

และวางท่อ คสล.ขนาด 0.40x0.40 เมตร จำนวน 44 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลมหาชัย อำเภอปลากุณย จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่ ทล - 5 - 301 ชนิด ข50

จำนวน

แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลากุณย จังหวัดนครพนม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่

23

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	362,319.92	1.3074	473,697.07	
	และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7.0 %				
รวมค่าก่อสร้าง				473,697.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....

เฉลี่ย.....

บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรีน ลุมวงษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชยณัฐ มงคล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ชัย บุรชาติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวภาณุมาศ นาวพงษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเมษฐ์ หนึ่งคำมี)