

แบบสรุปราคาก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไชยงค์ ไชยบุตร - ศาลาประชาคม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 100.00 ม.พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00เมตร (3บ่อ)

และวางท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 44 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลมหาชัย อำเภอปลากั้ง จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่ ทล - 5 - 301 ชนิด ข50

จำนวน 8 แผน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลากั้ง จังหวัดนครพนม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	473,697.07	
	และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,675.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	476,372.07	
	ราคากลาง	476,372.07	
	ตัวอักษร สีแดงเห็นหมึกพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายครีนา ลุ่มวงษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชยณัฐ มงคล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ชัย บุรชาติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวภาณุมาศ นาทพงษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเมษฐ์ หนึ่งคำมี)