รายละเอียดการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพน

๑.ความเป็นมา

ตาม ที่เทศบาลตำบลโพนทอง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพน ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทอง) งบประมาณ ๕๒๔,๓๗๒.๔๐บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุจากการชำรุดของผิวถนน เช่น หลุมบ่อ หรือถนนทรุดตัว

๒.๒ อำนวยความสะดวก ทำให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปอย่างราบรื่น

๒.๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ยืดอายุการใช้งานเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โครงสร้างถนนพังทลาย

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของการกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่จะจ้างหรือวงเงินราคากลางและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลโพนทอง เชื่อถือได้

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพน แบบรูปรายการงาน (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทอง) ให้เป็นไปตาม แบบแปลนโดยกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ โดยรวมระยะเวลาบ่มคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบคอนกรีต ที่ ๒๘ วัน (โดยรวมภายใน ๖๕ วันแล้ว)

๖.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาตัดสินจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๗. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

- งบประมาณ จำนวน ๕๒๔,๓๗๒.๔๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

๘.งวดงานและการจ่ายเงิน

- งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๙.อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารนี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลโพนทอง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพน นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

กรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพน ได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(นายวิชารัตน์ ขวัญโพน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขน นายกเทศมนตรีฯ
(เพื่อโปรดพิจารณา)

ความเห็นชอบของปลัดเทศบาล

(✓) เห็นชอบ.....ลงนาม ที่เห็นควรดำเนินการต่อไป.....

( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ดีระดา)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

ความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี

(✓) เห็นชอบ.....ดำเนินการตามระเบียบต่อไป.....

( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....พรส.....

(นางพรสวาท ทองดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง