

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุง

ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ AR.03 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการ ราคาากลาง

ผู้ปรับราคา/แก้ไข

คำนวณราคาากลางวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,191,644.60	1.3039	4,161,585.39	
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	4,161,585.39			
	ตัวอักษร	สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์			

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายเชมโชติ ภูประเสริฐ) ประธาน

(นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว) กรรมการ

(นายปิยะณัฐ กุลชะเมรินทร์) กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ ปรับปรุง

ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ AR.03 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการ ราคาากลาง

ผู้ปรับราคา/แก้ไข

คำนวณราคาากลางวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	3,011,070.00	1.0700	3,221,844.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			3,221,844.90	
	ตัวอักษร	สามล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์			

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายเชมโชติ ภูประเสริฐ) ประธาน

(นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว) กรรมการ

(นายปิยะณัฐ กุลชะไมรินทร์) กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ AR.03 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการ ราคากลาง

ผู้ปรับราคา/แก้ไข

คำนวณราคากลางวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	4,161,585.39	
2	งานครุภัณฑ์	3,221,844.90	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	7,383,430.29	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	7,383,430.29	
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์	

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเชมโซต ภูประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการ



(นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว)

กรรมการ



(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)

กรรมการ