

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๓๔,๒๖๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ (ก)	จำนวน ๖ หน้า
๖.๒ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ (ข)	จำนวน ๒ หน้า
๖.๓ แบบสรุปประมาณราคากลาง ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑ หน้า
๖.๔ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๕ (ข)	จำนวน ๑ หน้า
๖.๕ แบบสรุปประมาณราคากลาง ปร.๖	จำนวน ๑ หน้า
๖.๖ รูปแบบรายการ	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุสลี เจ๊ะแต	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศราวุธ อาดัม	กรรมการ
๗.๓ นายมีสกี ยูโซะ	กรรมการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน บวกมติครม. 50% เป็น 90 วัน /จำนวน 1 งวด

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายรุตสถิ เจ๊ะเต)

ลงชื่อ

ตรวจ

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นาศราวุธ อาดัม)

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)

กิจกรรมการ

(นายมีสกี ยูโซะ)

(นายสัญญา สันตะและ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

(นายมามะซูฟี อารง)

เห็นชอบ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาตุปิง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ประเภทงาน อาคาร	โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา				
หน่วยงาน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	แบบโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 แผ่น				
ประมาณราคาตาม	แบบ ปร.4 (ก),ปร.4 (ข) จำนวน 9 แผ่น				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567					
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				
	1.1 ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	447,680.00	1.3091	586,057.89	ราคาน้ำมันดีเซล
					อ.เมือง 31.00-31.99
					บาท/ลิตร
	เงื่อนไข				ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ประมาณ15 กม.
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ประจำเดือนเมษายน 2567
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				และสืบราคาในพื้นที่ฯ
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			586,057.89	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			29,302.89	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			615,360.78	
ตัวอักษร	(หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			615,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 72.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 8,809.17 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน บวกมติครม. 50% เป็น 90 วัน /จำนวน 1 งวด

ตามคำสั่งโรงเรียนราชฯที่ 146/2567 ลงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2567
เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายสัญญา สันสะและ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายมาฆะซูฟี อารง)

เห็นชอบ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายรุสลี เจ๊ะแต)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)

(นาศราวุธ อาดัม)

กรรมการ

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)

(นายมีสกี ยูโซะ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูบึง