
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาครัว / เทศบาลตำบลนาครัว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่องที่ 6

ราคากลางต่อหน่วย

ช่องที่ 1

ปริมาณ

ช่องที่ 5ช่องที่ 2 ช่องที่ 7

ราคากลาง

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 (บาท)

ลำดับที่ ค่างานต้นทุน

 (บาท)

หมายเหตุหน่วย

ช่องที่ 3

ราคากลางรายการ

ช่องที่ 4
ค่า

Factor F

1 งานวางท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30

เมตร ยาว 396.00 เมตร

1.1 งานขุดหลุมวางท่อส่งน้ำ 173.570 ลบ.ม.

ปกติ

23.47 4,073.68 1.3375 31.39 5,448.54

1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด 300 มม. 396.000 เมตร 32.88 13,020.48 1.3375 43.97 17,414.89

1.3 งานจัดหาและติดตั้งท่อเหล็กเหนียว

ชนิดบนดิน หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.

(ยาว 6 ม.)

38.000 ท่อน 18,505.80 703,220.40 1.3375 24,751.50 940,557.28

1.4 งานจัดหาและติดตั้งท่อเหล็กเหนียว

ชนิดใต้ดิน หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.

(ยาว 6 ม.)

29.000 ท่อน 19,451.10 564,081.90 1.3375 26,015.84 754,459.54

1.5 งานจัดหาและติดตั้งท่อปลอกเหล็กเหนียว

ขนาด 500 มม. (ยาว 6 ม.) รองรับถนน

3.000 ท่อน 24,991.80 74,975.40 1.3375 33,426.53 100,279.59

1.6 งานทรายอัดแน่น (ทรายถมตามแนวท่อ)

 6หน้า 1 จาก

 ศิริรัตน์ วงศ์ปันติ

08 สิงหาคม 2566 11:50:08



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาครัว / เทศบาลตำบลนาครัว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่องที่ 6

ราคากลางต่อหน่วย

ช่องที่ 1

ปริมาณ

ช่องที่ 5ช่องที่ 2 ช่องที่ 7

ราคากลาง

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 (บาท)

ลำดับที่ ค่างานต้นทุน

 (บาท)

หมายเหตุหน่วย

ช่องที่ 3

ราคากลางรายการ

ช่องที่ 4
ค่า

Factor F

1.6.1 [32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)

(ทรายถมตามแนวท่อ)

75.690 ลบ.ม.

แน่น

576.75 43,654.20 1.3375 771.40 58,387.49

1.7 งานดินถม (ดินถมตามแนวท่อ)

1.7.1 [7.3 (1)]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

(งานทั่วไป 85%) (ดินถมตามแนวท่อ)

83.790 ลบ.ม.

แน่น

43.43 3,638.99 1.3375 58.08 4,867.14

1.8 งานขุดหลุมฐานราก 288.000 ลบ.ม.

ปกติ

23.47 6,759.36 1.3375 31.39 9,040.64

1.9 งานทรายหยาบรองก้นหลุมฐานราก หนา

0.10 ม.

4.500 ลบ.ม.

ปกติ

520.75 2,343.37 1.3375 696.50 3,134.25

1.10 [10]งานคอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 4.500 ลบ.ม. 2,224.21 10,008.94 1.3375 2,974.88 13,386.95

1.11 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (แท่นรองรับท่อส่งน้ำ)

1.11.1 [9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง

(แท่นรองรับท่อส่งน้ำ)

17.550 ลบ.ม. 9,725.64 170,684.98 1.3375 13,008.04 228,291.16

1.12 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (แท่นรองรับท่อส่งน้ำ)

 6หน้า 2 จาก
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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาครัว / เทศบาลตำบลนาครัว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่องที่ 6

ราคากลางต่อหน่วย

ช่องที่ 1

ปริมาณ

ช่องที่ 5ช่องที่ 2 ช่องที่ 7

ราคากลาง

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 (บาท)

ลำดับที่ ค่างานต้นทุน

 (บาท)

หมายเหตุหน่วย

ช่องที่ 3

ราคากลางรายการ

ช่องที่ 4
ค่า

Factor F

1.12.1 [9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต

(แท่นรองรับท่อส่งน้ำ)

2,050.300 กก. 26.28 53,881.88 1.3375 35.14 72,067.01

1.13 งานถมดินฐานราก 273.600 ลบ.ม.

แน่น

43.43 11,882.44 1.3375 58.08 15,892.76

1.14 งานแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 300

มม. (แนวตั้ง)

12.000 จุด 3,895.09 46,741.08 1.3375 5,209.68 62,516.19

1.15 งานแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.

(แนวราบ)

6.000 จุด 3,895.09 23,370.54 1.3375 5,209.68 31,258.09

1.16 งานจัดหาและติดตั้งชุดแผ่นเหล็กรัดท่อ

ขนาดกว้าง 75 มม. หนา 4 มม.

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

75.000 ชุด 1,380.00 103,500.00 1.3375 1,845.75 138,431.25

1.17 งานจัดหาและติดตั้งหน้าจานตาดีเหล็กเหนียว

ขนาด 300 มม.

2.000 จุด 1,207.50 2,415.00 1.3375 1,615.03 3,230.06

1.18 งานจัดหาและติดตั้งน็อตและปะเก็นยาง

ขนาด 300 มม.

85.000 ชุด 736.00 62,560.00 1.3375 984.40 83,674.00

 6หน้า 3 จาก

 ศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาครัว / เทศบาลตำบลนาครัว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่องที่ 6

ราคากลางต่อหน่วย

ช่องที่ 1

ปริมาณ

ช่องที่ 5ช่องที่ 2 ช่องที่ 7

ราคากลาง

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 (บาท)

ลำดับที่ ค่างานต้นทุน

 (บาท)

หมายเหตุหน่วย

ช่องที่ 3

ราคากลางรายการ

ช่องที่ 4
ค่า

Factor F

1.19 งานจัดหาและติดตั้งหน้าจานตาดีเหล็กเหนียว

ขนาด 150 มม.

10.000 จุด 655.50 6,555.00 1.3375 876.73 8,767.31

1.20 งานจัดหาและติดตั้งน็อตและปะเก็นยาง

ขนาด 150 มม.

12.000 ชุด 460.00 5,520.00 1.3375 615.25 7,383.00

1.21 งานจัดหาและติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด

150 มม.

2.000 จุด 9,085.00 18,170.00 1.3375 12,151.18 24,302.37

1.22 งานจัดหาและติดตั้งสามทางเหล็กเหนียวใต้ดิน

ขนาด 300 x 150 x 300 มม. หน้าจาน 3

ด้าน

6.000 จุด 12,650.00 75,900.00 1.3375 16,919.37 101,516.25

1.23 งานจัดหาและติดตั้งข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน

2 ด้าน ขนาด 300 มม.

14.000 จุด 10,235.00 143,290.00 1.3375 13,689.31 191,650.37

1.24 งานจัดหาและติดตั้งชุด Double Air Valve

ขนาด 150 มม.

4.000 ชุด 25,645.00 102,580.00 1.3375 34,300.18 137,200.75

1.25 งานจัดหาและติดตั้งท่อเหล็กเหนียว

ชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. รองรับ Double

Air Valve

4.000 จุด 2,668.00 10,672.00 1.3375 3,568.45 14,273.80

 6หน้า 4 จาก

 ศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาครัว / เทศบาลตำบลนาครัว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่องที่ 6

ราคากลางต่อหน่วย

ช่องที่ 1

ปริมาณ

ช่องที่ 5ช่องที่ 2 ช่องที่ 7

ราคากลาง

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 (บาท)

ลำดับที่ ค่างานต้นทุน

 (บาท)

หมายเหตุหน่วย

ช่องที่ 3

ราคากลางรายการ

ช่องที่ 4
ค่า

Factor F

1.26 [62]งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อถนนเดิม) 4.500 ลบ.ม. 689.31 3,101.89 1.3375 921.95 4,148.77

1.27 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สร้างถนนจุดเดิม)

1.27.1 [9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง

(สร้างถนนจุดเดิม)

4.500 ลบ.ม. 3,617.41 16,278.34 1.3375 4,838.28 21,772.27

1.28 งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (สร้างถนนจุดเดิม) 30.000 บาท/ตร.

ม.

45.00 1,350.00 1.3375 60.18 1,805.62

1.29 ป้ายโครงการก่อสร้าง 1.000 งาน 2,009.33 2,009.33 1.2782 2,568.32 2,568.32

3,057,725.66รวมราคากลางทั้งสิ้น

ราคากลาง (........... สามล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์ ...........)

2,286,239.20รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

 6หน้า 5 จาก

 ศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาครัว / เทศบาลตำบลนาครัว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

 6หน้า 6 จาก

 ศิริรัตน์ วงศ์ปันติ

08 สิงหาคม 2566 11:50:08



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ ๑

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลนาครัว / เทศบาลตำบลนาครัว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

  ศิริรัตน์ วงศ์ปันติ  

(  ศิริรัตน์ วงศ์ปันติ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  นราพร วงศ์แสนขัด  

(  นราพร วงศ์แสนขัด  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุชา อักษรเมือง  

(  อนุชา อักษรเมือง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

 ศิริรัตน์ วงศ์ปันติ

08 สิงหาคม 2566


