

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมสนามกีฬา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางนอน หมู่ที่ 4 ต.บางนอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางนอน หมู่ที่ 4 ต.บางนอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางนอน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นสนาม		รวม					695,021.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ		รวม					550,536.01	
3	งานรั้ว คาวบอยแบบ 3 ชั้น ยาว 380 เมตร		รวม					279,929.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,525,487.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,525,487.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรียา สุขแดง

18 สิงหาคม 2566 12:43:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นสนาม								
	- งานรื้อบดอัด ปรับระดับ	7,000.000	ตร.ฟุต	0.00	0.00	11.14	77,980.00	77,980.00	
	- งานดินถม	1,200.000	ลบ.ม.	100.38	120,456.00	112.00	134,400.00	254,856.00	
	- ทรายปรับระดับ	140.000	ลบ.ม.	560.75	78,505.00	112.00	15,680.00	94,185.00	
	- ดินปลูก	3,000.000	ถุง	10.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- งานปูพื้นฉนวนน้อย (ดูแลหญ้า 1 เดือน)	7,000.000	ตร.ม.	34.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	
	รวมค่างานพื้นสนาม	-	-	705.13	466,961.00	235.14	228,060.00	695,021.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- งานขุดดินถมกลับ	302.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	33,868.80	33,868.80	
	- งานทรายรองพื้นปรับระดับและถมหลังท่อ	22.800	ลบ.ม.	560.75	12,785.10	112.00	2,553.60	15,338.70	
	- คอนกรีตหยาบรับท่อ	23.700	ลบ.ม.	1,571.61	37,247.15	426.00	10,096.20	47,343.36	
	- บ่อพัก คสล. เชื่อมท่อ คสล. ศก.0.40 ม.	6.000	บ่อ	2,000.00	12,000.00	440.00	2,640.00	14,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- บ่อพัก คสล. เชื่อมท่อ คสล. ศก.0.60 ม.	24.000	บ่อ	2,600.00	62,400.00	580.00	13,920.00	76,320.00	
	- ฝา คสล. ปิดบ่อพัก เชื่อมท่อ คสล. ศก.0.60 ม.	13.000	ชุด	450.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	
	- ฝาตะแกรงเหล็ก ปิดบ่อพัก เชื่อมท่อ คสล. ศก.0.40 ม.	6.000	ชุด	870.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
	- ฝาตะแกรงเหล็ก ปิดบ่อพัก เชื่อมท่อ คสล. ศก.0.60 ม.	11.000	ชุด	920.00	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00	
	- ท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 เมตร ชั้น 3	75.000	ม.	856.97	64,272.75	0.00	0.00	64,272.75	
	- ท่อ คสล.ศก. ขนาด ๐ 0.60 เมตร ชั้น 3	240.000	ม.	1,156.51	277,562.40	0.00	0.00	277,562.40	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ	-	-	10,985.84	487,457.40	1,670.00	63,078.60	550,536.01	
	งานรั้ว คาวบอยแบบ 3 ชั้น ยาว 380 เมตร								
	- เสารั้วคาวบอย 3 ชั้น 0.15 x 0.15 x1.70 เมตร	152.000	ต้น	385.00	58,520.00	115.50	17,556.00	76,076.00	
	- แผ่นรั้วคาวบอย ขนาด 0.12 x 0.06 x 2.50 เมตร	456.000	ท่อน	245.00	111,720.00	73.50	33,516.00	145,236.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	14.000	ลบ.ม.	1,571.61	22,002.54	426.00	5,964.00	27,966.54	
	- สีทากายนอก (ชนิดกึ่งเงา)	381.000	ตร.ม.	50.45	19,221.45	30.00	11,430.00	30,651.45	
	รวมค่างานรั้ว ควบอยแบบ 3 ชั้น ยาว 380 เมตร	-	-	2,252.06	211,463.99	645.00	68,466.00	279,929.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,525,487.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางอน หมู่ที่ 4 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางอน หมู่ที่ 4 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางอน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรียา สุขแดง

18 สิงหาคม 2566 12:43:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมสนามกีฬา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางนอน หมู่ที่ 4 ต.บางนอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางนอน หมู่ที่ 4 ต.บางนอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บางนอน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมสนามกีฬา	1,525,487.00	1.3042	1,989,540.14	
รวมค่าก่อสร้าง				1,989,540.14	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,989,540.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมสนามกีฬา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางอน หมู่ที่ 4 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางอน หมู่ที่ 4 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บางอน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,989,540.14	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,989,540.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางอน หมู่ที่ 4 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางอน หมู่ที่ 4 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางอน	อำเภอ	พุนพิน	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 สิงหาคม 2566			



ณัฐชยา รักณรงค์
(ณัฐชยา รักณรงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ
(นิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางนอน หมู่ที่ 4 ต.บางนอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางนอน	อำเภอ	พุนพิน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมสนามกีฬา จำนวน 1.000 หลังละ 1,989,540.14 บาท	1,989,540.14	
สรุป	ราคากลาง	1,989,540.14	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบสี่สตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางอน หมู่ที่ 4 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางอน หมู่ที่ 4 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางอน	อำเภอ	พุนพิน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน			ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566				

สุรียา สุขแดง
(สุรียา สุขแดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐชยา รักณรงค์
(ณัฐชยา รักณรงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ
(นิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง