

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |        |   |
|------------------------------------|---|--------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | โรงสูบน้ำ   |        |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |        |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |        |   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |        |   |

| หน่วย : บาท                           |                      |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 119,679.38           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 119,679.38           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 119,679.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์  
21 พฤษภาคม 2567 16:38:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                       |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น                            | 2.000  | ลบ.ม. | 514.02       | 1,028.04  | 104.00       | 208.00    | 1,236.04                 |          |
|          | <b>งานแบบหล่อ</b>                                 |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว       | 17.000 | ลบ.ฟ. | 467.29       | 7,943.93  | 139.00       | 2,363.00  | 10,306.93                |          |
|          | - ตะปู 3 นิ้วตอกไม้                               | 4.250  | กก.   | 58.88        | 250.24    | 0.00         | 0.00      | 250.24                   |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>                                 |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1/3/5                                   | .200   | ลบ.ม. | 1,827.10     | 365.42    | 327.00       | 65.40     | 430.82                   |          |
|          | - คอนกรีต 1/2/4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 3.970  | ลบ.ม. | 2,046.73     | 8,125.51  | 327.00       | 1,298.19  | 9,423.70                 |          |
|          | <b>งานเหล็ก</b>                                   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.                         | .027   | ตัน   | 21,472.43    | 579.75    | 4,400.00     | 118.80    | 698.55                   |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.                         | .280   | ตัน   | 20,882.80    | 5,847.18  | 4,400.00     | 1,232.00  | 7,079.18                 |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.                        | .108   | ตัน   | 20,257.48    | 2,187.80  | 3,600.00     | 388.80    | 2,576.60                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.                  | .052   | ตัน   | 20,145.79    | 1,047.58  | 3,600.00     | 187.20    | 1,234.78                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                               | 14.010 | กก.   | 34.42        | 482.22    | 0.00         | 0.00      | 482.22                   |          |
|          | <b>งานโครงสร้างคาน</b>                      |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็ก LG 100*100*2.3 มม.                  | 2.000  | ท่อน  | 1,023.00     | 2,046.00  | 0.00         | 0.00      | 2,046.00                 |          |
|          | - เหล็กตัวซี                                | 7.000  | ท่อน  | 509.35       | 3,565.45  | 0.00         | 0.00      | 3,565.45                 |          |
|          | - เหล็ก LG 50*50*2.3 มม.                    | 7.000  | ท่อน  | 478.95       | 3,352.65  | 0.00         | 0.00      | 3,352.65                 |          |
|          | - เหล็ก LG 38*38*2 มม. ยาว 6 ม.             | 4.000  | ท่อน  | 292.95       | 1,171.80  | 0.00         | 0.00      | 1,171.80                 |          |
|          | กลวงสี่เหลี่ยม                              |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กแผ่น 0.10*0.10 ม.หนา 0.45 มม.        | 8.000  | แผ่น  | 45.00        | 360.00    | 0.00         | 0.00      | 360.00                   |          |
|          | - กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ 0.50*1.20 ม. | 67.000 | แผ่น  | 50.94        | 3,412.98  | 0.00         | 0.00      | 3,412.98                 |          |
|          | หนา 5 มม.                                   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ครอบกระเบื้อง ชนิดปรับมุม                 | 28.000 | แผ่น  | 37.38        | 1,046.64  | 0.00         | 0.00      | 1,046.64                 |          |
|          | - ขอยึดกระเบื้อง                            | 95.000 | ตัว   | 4.00         | 380.00    | 0.00         | 0.00      | 380.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                              | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                     |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ค่าแรงงานทำโครงหลังคา             | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 3,673.57     | 3,673.57  | 3,673.57                 |          |
|          | - แผ่นเหล็ก 0.10*0.10 ม.หนา 4.5 มม. | 27.500 | ตร.ม.    | 45.00        | 1,237.50  | 0.00         | 0.00      | 1,237.50                 |          |
|          | - ค่าแรงมุงกระเบื้อง                | 27.500 | ตร.ม.    | 0.00         | 0.00      | 45.00        | 1,237.50  | 1,237.50                 |          |
|          | <b>งานดิน</b>                       |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินถมฐานราก ถมคั่น             | 4.000  | ลบ.ม.    | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 568.00    | 568.00                   |          |
|          | <b>งานก่อผนัง</b>                   |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น               | 28.000 | ตร.ม.    | 114.70       | 3,211.60  | 94.00        | 2,632.00  | 5,843.60                 |          |
|          | - ก่อคอนกรีตบล็อก 19 * 39*9 ซม      | 1.900  | ตร.ม.    | 125.88       | 239.17    | 91.00        | 172.90    | 412.07                   |          |
|          | <b>งานฉาบปูน</b>                    |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานฉาบปูนเรียบธรรมดา              | 46.000 | ตร.ม.    | 57.09        | 2,626.14  | 87.00        | 4,002.00  | 6,628.14                 |          |
|          | <b>งานสี</b>                        |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานทาสีน้ำพลาสติก                 | 69.000 | ตร.ม.    | 49.83        | 3,438.27  | 34.00        | 2,346.00  | 5,784.27                 |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน                        | 15.000 | ตร.ม.    | 67.05        | 1,005.75  | 38.00        | 570.00    | 1,575.75                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | <b>งานอื่นๆ</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 5 มม.<br>พร้อมโครงคร่าว                                     | 23.600 | ตร.ม. | 327.23       | 7,722.62  | 92.00        | 2,171.20  | 9,893.82                 |          |
|          | - ไม้เนื้อแข็ง 1*8 นิ้ว  | 2.000  | ลบ.ฟ. | 623.65       | 1,247.30  | 0.00         | 0.00      | 1,247.30                 |          |
|          | - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว   | 1.000  | อัน   | 35.00        | 35.00     | 0.00         | 0.00      | 35.00                    |          |
|          | - สายยูพร้อมกุญแจ  | 1.000  | อัน   | 280.00       | 280.00    | 0.00         | 0.00      | 280.00                   |          |
|          | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว   | 3.000  | อัน   | 30.00        | 90.00     | 0.00         | 0.00      | 90.00                    |          |
|          | - แผ่นเหล็ก 0.20*0.20 ม. หนา 4.5 มม.   | 4.000  | แผ่น  | 70.00        | 280.00    | 0.00         | 0.00      | 280.00                   |          |
|          | - เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.   | 7.200  | เส้น  | 149.73       | 1,078.05  | 0.00         | 0.00      | 1,078.05                 |          |
|          | - เหล็ก LG 50*50*2.3 มม. ยาว 6 ม.<br>กลวงเหลี่ยม   | 6.000  | ท่อน  | 478.95       | 2,873.70  | 0.00         | 0.00      | 2,873.70                 |          |
|          | - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน<br>dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 7.200  | ตร.ม. | 151.90       | 1,093.68  | 0.00         | 0.00      | 1,093.68                 |          |
|          | - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ Ø 2"   | 1.000  | ท่อน  | 140.00       | 140.00    | 0.00         | 0.00      | 140.00                   |          |

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ค่าแรง ( 35% ของวัสดุ )  | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 2,663.65     | 2,663.65  | 2,663.65                 |          |
|          | - หินคลุกปรับพื้นที่ภายในบริเวณ  | 30.000 | ลบ.ม.    | 252.34       | 7,570.20  | 112.00       | 3,360.00  | 10,930.20                |          |
|          | <b>งานไฟฟ้า</b>  |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - โคมไฟชนิดกล่อง เหล็กเปลือยชนิดแขวน<br>หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1*36 วัตต์<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย<br>และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | 1.000  | ชุด      | 1,343.00     | 1,343.00  | 115.00       | 115.00    | 1,458.00                 |          |
|          | - โคมไฟชนิดกล่อง เหล็กเปลือยชนิดติดลอย<br>หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1*36 วัตต์<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์             | 1.000  | ชุด      | 1,024.00     | 1,024.00  | 115.00       | 115.00    | 1,139.00                 |          |
|          | - สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240<br>โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ                                      | 1.000  | ชุด      | 350.00       | 350.00    | 90.00        | 90.00     | 440.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - เตารับไฟฟ้าคู่มีสายกราวด์ ขนาด 10 แอมป์<br>240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | 1.000 | ชุด   | 472.00       | 472.00    | 90.00        | 90.00     | 562.00                   |          |
|                              | <b>งานเสาเข็ม</b>   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด<br>180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.                               | 8.000 | ต้น   | 1,003.50     | 8,028.00  | 179.00       | 1,432.00  | 9,460.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>   | -     | -     | 97,339.36    | 88,579.17 | 24,558.22    | 31,100.21 | 119,679.38               |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |       |       |              |           |              |           | <b>119,679.38</b>        |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ร่างระบายน้ำ  |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล ป่าป้อ   | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |   |
| คำวนราคากลางโดย                    | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 824.66               |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 824.66               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 824.66

บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:17



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น                         | .030  | ลบ.ม. | 514.02       | 15.42     | 104.00       | 3.12      | 18.54                    |          |
|                       | - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | .050  | ลบ.ม. | 2,046.73     | 102.33    | 327.00       | 16.35     | 118.68                   |          |
|                       | - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)              | .002  | ตัน   | 20,882.80    | 41.76     | 4,400.00     | 8.80      | 50.56                    |          |
|                       | - ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น                               | 1.000 | ตร.ม. | 114.70       | 114.70    | 94.00        | 94.00     | 208.70                   |          |
|                       | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา                                 | 2.300 | ตร.ม. | 57.09        | 131.30    | 105.00       | 241.50    | 372.80                   |          |
|                       | - ดินซุด  | .390  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 55.38     | 55.38                    |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                          | -     | -     | 23,615.34    | 405.51    | 5,172.00     | 419.15    | 824.66                   |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |       |       |              |           |              |           | 824.66                   |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ป้ายการประปา  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล ป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 4,338.05             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 4,338.05             |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,338.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |       |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                |       |          |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ                            | .300  | ลบ.ม.    | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 42.60     | 42.60                    |          |
|                       | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" ยาว 6.00 ม.               | 1.000 | ท่อน     | 841.12       | 841.12    | 0.00         | 0.00      | 841.12                   |          |
|                       | - แผ่นเหล็ก 1.20*2.40 ม.หนา 2 มม.                   | .500  | แผ่น     | 1,200.00     | 600.00    | 0.00         | 0.00      | 600.00                   |          |
|                       | - น็อต Ø 3/8" ยาว 4"                                | 6.000 | ตัว      | 35.00        | 210.00    | 0.00         | 0.00      | 210.00                   |          |
|                       | - หัวเสา อลูมิเนียม Ø 2"                            | 2.000 | ชุด      | 160.00       | 320.00    | 0.00         | 0.00      | 320.00                   |          |
|                       | - ทาสีน้ำมัน  | 2.000 | ตร.ม.    | 67.05        | 134.10    | 38.00        | 76.00     | 210.10                   |          |
|                       | - ค่าแรง ( 35% ของวัสดุ )                           | 1.000 | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 690.00       | 690.00    | 690.00                   |          |
|                       | - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | .600  | ลบ.ม.    | 2,046.73     | 1,228.03  | 327.00       | 196.20    | 1,424.23                 |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                          | -     | -        | 4,349.90     | 3,333.25  | 1,197.00     | 1,004.80  | 4,338.05                 |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |       |          |              |           |              |           | 4,338.05                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |         |  |
|------------------------------------|---|---------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ป้ายบอกระดับน้ำถึงน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม   |         |  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง |         |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป๋อง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง     |         |  |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |         |  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 5,907.71             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 5,907.71             |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,907.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                              | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                     |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - แผ่นเหล็ก 1.20*2.40 ม.หนา 4.5 มม. | 1.000  | แผ่น     | 2,510.00     | 2,510.00  | 0.00         | 0.00      | 2,510.00                 |          |
|                       | - เหล็กแบน 1 1/4"*3/16" ยาว 6.00 ม. | 1.000  | เส้น     | 165.00       | 165.00    | 0.00         | 0.00      | 165.00                   |          |
|                       | - เหล็กแบน 1 1/2"*3/16" ยาว 6.00 ม. | 1.000  | เส้น     | 205.00       | 205.00    | 0.00         | 0.00      | 205.00                   |          |
|                       | - เหล็กฉาก 25*25*3 มม. ยาว 6.00 ม.  | 1.000  | เส้น     | 189.00       | 189.00    | 0.00         | 0.00      | 189.00                   |          |
|                       | - เหล็กฉาก 40*40*5 มม. ยาว 6.00 ม.  | 1.000  | เส้น     | 420.56       | 420.56    | 0.00         | 0.00      | 420.56                   |          |
|                       | - ลูกปิ่น Ø 0.02 มม.                | 2.000  | ชุด      | 350.00       | 700.00    | 0.00         | 0.00      | 700.00                   |          |
|                       | - เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.              | 1.000  | ชุด      | 548.00       | 548.00    | 0.00         | 0.00      | 548.00                   |          |
|                       | - ลวดสลิง Ø 3/16"                   | 10.000 | เมตร     | 15.00        | 150.00    | 0.00         | 0.00      | 150.00                   |          |
|                       | - แกลลอนจุ 5 ลิตร                   | 1.000  | ลูก      | 15.00        | 15.00     | 0.00         | 0.00      | 15.00                    |          |
|                       | - ทาสีน้ำมัน                        | 3.000  | ตร.ม.    | 67.05        | 201.15    | 38.00        | 114.00    | 315.15                   |          |
|                       | - ค่าแรง ( 35% ของวัสดุ )           | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 690.00       | 690.00    | 690.00                   |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม          | -      | -        | 4,484.61     | 5,103.71  | 728.00       | 804.00    | 5,907.71                 |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                     |        |          |              |           |              |           | 5,907.71                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | รู้และประตุ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล ป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 19,004.14            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 19,004.14            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,004.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม  |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 1. เสา/บานประตูรั้ว   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน                                    | 2.080 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 295.36    | 295.36                   |          |
|          | - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น                                | .128  | ลบ.ม. | 514.02       | 65.79     | 104.00       | 13.31     | 79.10                    |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5   | .128  | ลบ.ม. | 1,827.10     | 233.86    | 327.00       | 41.86     | 275.72                   |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)       | .408  | ลบ.ม. | 2,046.73     | 835.06    | 327.00       | 133.42    | 968.48                   |          |
|          | - เหล็กเสริม เส้นกลม 6 มม                                   | .048  | ตัน   | 21,472.43    | 1,030.67  | 4,400.00     | 211.20    | 1,241.87                 |          |
|          | - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Ø 3 มม.<br>ขนาดช่อง 38 มม. | 5.250 | ตร.ม. | 151.90       | 797.47    | 0.00         | 0.00      | 797.47                   |          |
|          | - บูซสลักติดบานประตู Ø 1 1/2"                               | 6.000 | ตัว   | 95.00        | 570.00    | 0.00         | 0.00      | 570.00                   |          |
|          | - กลอนเหล็กและกุญแจ   | 2.000 | ชุด   | 280.00       | 560.00    | 0.00         | 0.00      | 560.00                   |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก No.18   | 1.428 | กก.   | 34.42        | 49.15     | 0.00         | 0.00      | 49.15                    |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1 1/2" | 3.000 | ท่อน     | 672.90       | 2,018.70  | 0.00         | 0.00      | 2,018.70                 |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา                          | 3.000 | ตร.ม.    | 57.09        | 171.27    | 87.00        | 261.00    | 432.27                   |          |
|          | - ทาสีน้ำพลาสติก                             | 3.000 | ตร.ม.    | 49.83        | 149.49    | 34.00        | 102.00    | 251.49                   |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน                                 | 2.000 | ตร.ม.    | 67.05        | 134.10    | 38.00        | 76.00     | 210.10                   |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว  | 1.140 | ตร.ม.    | 467.29       | 532.71    | 139.00       | 158.46    | 691.17                   |          |
|          | - ตะปู 3 นิ้วตอกไม้                          | .200  | กก.      | 58.88        | 11.77     | 0.00         | 0.00      | 11.77                    |          |
|          | - ค่าแรง ( 35% ของวัสดุ )                    | 1.000 | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 1,381.00     | 1,381.00  | 1,381.00                 |          |
|          | <b>เสาเข็มรั้ว</b>                           |       |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                  |       |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ขุดหลุมฐานราก/ถมคั่น                       | 4.160 | ลบ.ม.    | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 590.72    | 590.72                   |          |
|          | - ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น                    | .256  | ลบ.ม.    | 514.02       | 131.58    | 104.00       | 26.62     | 158.20                   |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5                          | .256  | ลบ.ม.    | 1,827.10     | 467.73    | 327.00       | 83.71     | 551.44                   |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | .816  | ลบ.ม. | 2,046.73     | 1,670.13  | 327.00       | 266.83    | 1,936.96                 |          |
|                              | - เหล็กเสริม เส้นกลม 6 มม                             | .120  | ตัน   | 21,472.43    | 2,576.69  | 4,400.00     | 528.00    | 3,104.69                 |          |
|                              | - ลวดผูกเหล็ก No.18                                   | 1.600 | กก.   | 34.42        | 55.07     | 0.00         | 0.00      | 55.07                    |          |
|                              | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา                                   | 6.000 | ตร.ม. | 57.09        | 342.54    | 87.00        | 522.00    | 864.54                   |          |
|                              | - ทาสีน้ำพลาสติก                                      | 6.000 | ตร.ม. | 49.83        | 298.98    | 34.00        | 204.00    | 502.98                   |          |
|                              | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว           | 2.280 | ตร.ม. | 467.29       | 1,065.42  | 139.00       | 316.92    | 1,382.34                 |          |
|                              | - ตะปู 3 นิ้วตอกไม้                                   | .400  | กก.   | 58.88        | 23.55     | 0.00         | 0.00      | 23.55                    |          |
|                              | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                     | -     | -     | 54,322.43    | 13,791.73 | 12,539.00    | 5,212.41  | 19,004.14                |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |       |       |              |           |              |           | <b>19,004.14</b>         |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | รั้ว เสารั้ว  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล ป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |
| คำนำเนื้                           | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

| หน่วย : บาท                           |                      |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 45,274.19            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 45,274.19            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 45,274.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์  
21 พฤษภาคม 2567 16:38:19

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ                              | 1.080   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 153.36    | 153.36                   |          |
|                       | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | .770    | ลบ.ม. | 2,046.73     | 1,575.98  | 327.00       | 251.79    | 1,827.77                 |          |
|                       | - ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø 2.64 มม.                         | 693.000 | เมตร  | 34.42        | 23,853.06 | 0.00         | 0.00      | 23,853.06                |          |
|                       | - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.       | 36.000  | ต้น   | 380.00       | 13,680.00 | 30.00        | 1,080.00  | 14,760.00                |          |
|                       | - น๊อต Ø 4 มม.  | 312.000 | ตัว   | 15.00        | 4,680.00  | 0.00         | 0.00      | 4,680.00                 |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                            | -       | -     | 2,476.15     | 43,789.04 | 499.00       | 1,485.15  | 45,274.19                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |         |       |              |           |              |           | 45,274.19                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานต่อระหว่างระบบ   |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
| จำนวนราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 101,075.27           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 101,075.27           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 101,075.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:38:19

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4" ยาว 6.00 ม.          | 3.000 | ท่อน  | 2,056.07     | 6,168.21  | 0.00         | 0.00      | 6,168.21                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.          | 5.000 | ท่อน  | 1,448.60     | 7,243.00  | 0.00         | 0.00      | 7,243.00                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1/2"    | 1.000 | ท่อน  | 271.03       | 271.03    | 0.00         | 0.00      | 271.03                   |          |
|          | - ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4" | 1.000 | ท่อน  | 50.47        | 50.47     | 0.00         | 0.00      | 50.47                    |          |
|          | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"             | 2.000 | ตัว   | 347.00       | 694.00    | 0.00         | 0.00      | 694.00                   |          |
|          | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"             | 1.000 | ตัว   | 659.00       | 659.00    | 0.00         | 0.00      | 659.00                   |          |
|          | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"             | 1.000 | ตัว   | 2,935.00     | 2,935.00  | 0.00         | 0.00      | 2,935.00                 |          |
|          | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4"           | 2.000 | ตัว   | 27.10        | 54.20     | 0.00         | 0.00      | 54.20                    |          |
|          | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"           | 1.000 | ตัว   | 23.36        | 23.36     | 0.00         | 0.00      | 23.36                    |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"     | 4.000 | ตัว   | 1,750.00     | 7,000.00  | 0.00         | 0.00      | 7,000.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"     | 4.000 | ตัว   | 1,420.00     | 5,680.00  | 0.00         | 0.00      | 5,680.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"     | 1.000 | ตัว   | 1,370.00     | 1,370.00  | 0.00         | 0.00      | 1,370.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 4"    | 1.000   | ตัว   | 2,350.00     | 2,350.00  | 0.00         | 0.00      | 2,350.00                 |          |
|          | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"          | 2.000   | ตัว   | 975.00       | 1,950.00  | 0.00         | 0.00      | 1,950.00                 |          |
|          | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"          | 1.000   | ตัว   | 546.00       | 546.00    | 0.00         | 0.00      | 546.00                   |          |
|          | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 Ø 3/4" | 1.000   | ตัว   | 4.00         | 4.00      | 0.00         | 0.00      | 4.00                     |          |
|          | - หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"               | 10.000  | ตัว   | 490.00       | 4,900.00  | 0.00         | 0.00      | 4,900.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กเหนียว Ø 3"               | 14.000  | ตัว   | 327.00       | 4,578.00  | 0.00         | 0.00      | 4,578.00                 |          |
|          | - ประเก็นยาง Ø 4"                       | 10.000  | แผ่น  | 50.00        | 500.00    | 0.00         | 0.00      | 500.00                   |          |
|          | - ประเก็นยาง Ø 3"                       | 18.000  | แผ่น  | 20.00        | 360.00    | 0.00         | 0.00      | 360.00                   |          |
|          | - ก้อนน้ำทองเหลือง Ø 3/4"               | 1.000   | ตัว   | 168.00       | 168.00    | 0.00         | 0.00      | 168.00                   |          |
|          | - น็อตยึดหน้างาน                        | 144.000 | ตัว   | 30.00        | 4,320.00  | 0.00         | 0.00      | 4,320.00                 |          |
|          | - ทำเกลียว                              | 15.000  | จุด   | 15.00        | 225.00    | 0.00         | 0.00      | 225.00                   |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 4"   | 1.000   | ชุด   | 6,250.00     | 6,250.00  | 0.00         | 0.00      | 6,250.00                 |          |
|          | แบบพวงมาลัย                             |         |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                           | จำนวน | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                  |       |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4" | 1.000 | ชุด      | 19,500.00    | 19,500.00 | 0.00         | 0.00      | 19,500.00                |          |
|                       | - ค่าแรง ( 30% ของวัสดุ )        | 1.000 | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 23,276.00    | 23,276.00 | 23,276.00                |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม       | -     | -        | 43,082.63    | 77,799.27 | 23,276.00    | 23,276.00 | 101,075.27               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                  |       |          |              |           |              |           | 101,075.27               |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |        |   |
|------------------------------------|---|--------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อปากบ่อ  |        |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |        |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |        |   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |        |   |

| หน่วย : บาท                           |                      |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 8,606.90             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 8,606.90             |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,606.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์  
21 พฤษภาคม 2567 16:38:20



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                    |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" ยาว 6.00 ม.    | .170  | ท่อน  | 841.12       | 142.99    | 0.00         | 0.00      | 142.99                   |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.    | .170  | ท่อน  | 1,448.60     | 246.26    | 0.00         | 0.00      | 246.26                   |          |
|          | - ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° ม-ม Ø 3"     | 1.000 | ตัว   | 347.00       | 347.00    | 0.00         | 0.00      | 347.00                   |          |
|          | - ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° ม-ม Ø 2"     | 2.000 | ตัว   | 140.00       | 280.00    | 0.00         | 0.00      | 280.00                   |          |
|          | - นิปปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 2"          | 3.000 | ตัว   | 88.00        | 264.00    | 0.00         | 0.00      | 264.00                   |          |
|          | - ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 2"            | 2.000 | ตัว   | 276.00       | 552.00    | 0.00         | 0.00      | 552.00                   |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"         | 1.000 | ตัว   | 400.00       | 400.00    | 0.00         | 0.00      | 400.00                   |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว | 1.000 | ตัว   | 450.00       | 450.00    | 0.00         | 0.00      | 450.00                   |          |
|          | - เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"             | 1.000 | ชุด   | 749.00       | 749.00    | 0.00         | 0.00      | 749.00                   |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"                | 1.000 | ชุด   | 920.00       | 920.00    | 0.00         | 0.00      | 920.00                   |          |
|          | - นอตยึดหน้างาน                         | 4.000 | ตัว   | 35.00        | 140.00    | 0.00         | 0.00      | 140.00                   |          |
|          | - ประเก็นยาง Ø 3"                       | 1.000 | แผ่น  | 20.00        | 20.00     | 0.00         | 0.00      | 20.00                    |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ   | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |  |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - เทปพันเกลียว                                     | 1.000  | ม้วน     | 12.00        | 12.00     | 0.00         | 0.00      | 12.00                    |          |
|                              | - ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø 3/8"                  | 60.000 | เมตร     | 20.00        | 1,200.00  | 0.00         | 0.00      | 1,200.00                 |          |
|                              | - ทำเกลียว   | 9.000  | จุด      | 15.00        | 135.00    | 0.00         | 0.00      | 135.00                   |          |
|                              | - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | .320   | ลบ.ม.    | 2,046.73     | 654.95    | 327.00       | 104.64    | 759.59                   |          |
|                              | - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)             | .011   | ตัน      | 20,882.80    | 229.71    | 4,400.00     | 48.40     | 278.11                   |          |
|                              | - ค่าแรงคิด 30%                                    | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 1,710.95     | 1,710.95  | 1,710.95                 |          |
|                              | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                  | -      | -        | 28,691.25    | 6,742.91  | 6,437.95     | 1,863.99  | 8,606.90                 |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |  |        |          |              |           |              |           | <b>8,606.90</b>          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี  |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
| จำนวนราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 53,079.71            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 53,079.71            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 53,079.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                  |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.         | 1.000 | ท่อน  | 1,448.60     | 1,448.60  | 0.00         | 0.00      | 1,448.60                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 2"      | 1.000 | ท่อน  | 841.12       | 841.12    | 0.00         | 0.00      | 841.12                   |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1/2"    | 2.000 | ท่อน  | 271.03       | 542.06    | 0.00         | 0.00      | 542.06                   |          |
|          | - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4" | 1.000 | ท่อน  | 50.47        | 50.47     | 0.00         | 0.00      | 50.47                    |          |
|          | - ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø 5" x 15 ซม.        | 3.000 | ท่อน  | 96.00        | 288.00    | 0.00         | 0.00      | 288.00                   |          |
|          | - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"              | 4.000 | ตัว   | 42.00        | 168.00    | 0.00         | 0.00      | 168.00                   |          |
|          | - สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"                | 2.000 | ตัว   | 25.23        | 50.46     | 0.00         | 0.00      | 50.46                    |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"    | 1.000 | ตัว   | 1,370.00     | 1,370.00  | 0.00         | 0.00      | 1,370.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 Ø 1 1/2" - 2"     | 2.000 | ตัว   | 603.00       | 1,206.00  | 0.00         | 0.00      | 1,206.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"    | 1.000 | ตัว   | 1,420.00     | 1,420.00  | 0.00         | 0.00      | 1,420.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"         | 3.000 | ตัว   | 2,050.00     | 6,150.00  | 0.00         | 0.00      | 6,150.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"              | 8.000 | ตัว   | 400.00       | 3,200.00  | 0.00         | 0.00      | 3,200.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"         | 2.000  | ตัว   | 400.00       | 800.00    | 0.00         | 0.00      | 800.00                   |          |
|          | - ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 ลด 1 - 2 1/2" | 2.000  | ตัว   | 450.00       | 900.00    | 0.00         | 0.00      | 900.00                   |          |
|          | - ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4" - 2"          | 2.000  | ตัว   | 53.00        | 106.00    | 0.00         | 0.00      | 106.00                   |          |
|          | - ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"             | 11.000 | ตัว   | 18.00        | 198.00    | 0.00         | 0.00      | 198.00                   |          |
|          | - นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"                 | 8.000  | ตัว   | 23.00        | 184.00    | 0.00         | 0.00      | 184.00                   |          |
|          | - นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"                 | 4.000  | ตัว   | 15.00        | 60.00     | 0.00         | 0.00      | 60.00                    |          |
|          | - ประตุเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3"              | 2.000  | ชุด   | 5,150.00     | 10,300.00 | 0.00         | 0.00      | 10,300.00                |          |
|          | แบบพวงมาลัย                                     |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"       | 2.000  | ชุด   | 3,500.00     | 7,000.00  | 0.00         | 0.00      | 7,000.00                 |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"                      | 2.000  | ชุด   | 229.00       | 458.00    | 0.00         | 0.00      | 458.00                   |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"                      | 4.000  | ชุด   | 166.00       | 664.00    | 0.00         | 0.00      | 664.00                   |          |
|          | - เกยวัดแรงดัน 0-60 psi.                        | 2.000  | อัน   | 140.00       | 280.00    | 0.00         | 0.00      | 280.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |                                   |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - เชื่อมขัดรีดท่อ Ø 1/2"          | 4.000  | ตัว      | 6.00         | 24.00     | 0.00         | 0.00      | 24.00                    |          |
|                              | - เทปพันเกลียว                    | 2.000  | ม้วน     | 12.00        | 24.00     | 0.00         | 0.00      | 24.00                    |          |
|                              | - ประเก็นยาง Ø 3"                 | 15.000 | แผ่น     | 20.00        | 300.00    | 0.00         | 0.00      | 300.00                   |          |
|                              | - น็อตยึดหน้าจาน Ø                | 68.000 | ตัว      | 35.00        | 2,380.00  | 0.00         | 0.00      | 2,380.00                 |          |
|                              | - ทำเกลียว                        | 40.000 | จุด      | 15.00        | 600.00    | 0.00         | 0.00      | 600.00                   |          |
|                              | - ค่าแรง (คิด 30%)                | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 12,067.00    | 12,067.00 | 12,067.00                |          |
|                              | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b> | -      | -        | 18,849.45    | 41,012.71 | 12,067.00    | 12,067.00 | 53,079.71                |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |                                   |        |          |              |           |              |           | <b>53,079.71</b>         |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน   |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
| คำวนราคากลางโดย                    | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

| หน่วย : บาท                           |                      |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 13,500.00            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 13,500.00            |          |


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์  
21 พฤษภาคม 2567 16:38:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม              |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ทดสอบดินวิธี Boring Test *SPT.) | 1.000 | จุด   | 0.00         | 0.00      | 13,500.00    | 13,500.00 | 13,500.00                |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม        | -     | -     | 0.00         | 0.00      | 13,500.00    | 13,500.00 | 13,500.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                   |       |       |              |           |              |           | 13,500.00                |          |





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน   |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
| จำนวนราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |       | รวม   |              |           |              |           | 14,130.00            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                             |       |       |              |           |              |           | 14,130.00            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,130.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.                            | 1.000   | ต้น   | 1,550.00     | 1,550.00  | 580.00       | 580.00    | 2,130.00                 |          |
|                       | - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน<br>พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม. | 100.000 | เมตร  | 25.00        | 2,500.00  | 0.00         | 0.00      | 2,500.00                 |          |
|                       | - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดิบ-น้ำดี                               | 1.000   | ชุด   | 2,200.00     | 2,200.00  | 210.00       | 210.00    | 2,410.00                 |          |
|                       | - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า  | 5.000   | ชุด   | 350.00       | 1,750.00  | 200.00       | 1,000.00  | 2,750.00                 |          |
|                       | - สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ  | 2.000   | ชุด   | 1,320.00     | 2,640.00  | 450.00       | 900.00    | 3,540.00                 |          |
|                       | - สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)                                    | 40.000  | เมตร  | 15.00        | 600.00    | 5.00         | 200.00    | 800.00                   |          |
|                       | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                  | -       | -     | 5,460.00     | 11,240.00 | 1,445.00     | 2,890.00  | 14,130.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |  |         |       |              |           |              |           | 14,130.00                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบม / ชั่วโมง (แบบตอกเสาเข็ม)   |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
| จำนวนราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 246,967.76           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 246,967.76           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 246,967.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | <b>งานดิน</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานขุดดินฐานราก - ถมดิน   | 19.970 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 2,835.74  | 2,835.74                 |          |
|          | - ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น   | 3.160  | ลบ.ม. | 514.02       | 1,624.30  | 104.00       | 328.64    | 1,952.94                 |          |
|          | <b>งานเสาเข็ม</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เสาเข็ม คส. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด<br>180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม | 9.000  | ต้น   | 1,003.50     | 9,031.50  | 179.00       | 1,611.00  | 10,642.50                |          |
|          | <b>งานแบบหล่อ</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบหล่อพร้อมไม้คร่าว, ตะปู คัด 80%                                   | 60.000 | ตร.ม. | 467.29       | 28,037.40 | 0.00         | 0.00      | 28,037.40                |          |
|          | - ค่าแรงงานไม้แบบ คัด 100%  | 75.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 139.00       | 10,425.00 | 10,425.00                |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5   | 1.020  | ลบ.ม. | 1,827.10     | 1,863.64  | 327.00       | 333.54    | 2,197.18                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)   | 4.300  | ลบ.ม. | 2,046.73     | 8,800.93  | 327.00       | 1,406.10  | 10,207.03                |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 4.140  | ลบ.ม. | 2,214.95     | 9,169.89  | 327.00       | 1,353.78  | 10,523.67                |          |
|          | - น้ำยากันซึม (ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.)                       | 15.000 | ลบ.ม. | 15.00        | 225.00    | 0.00         | 0.00      | 225.00                   |          |
|          | <b>งานเหล็ก</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)                | .114   | ตัน   | 20,882.80    | 2,380.63  | 4,400.00     | 501.60    | 2,882.23                 |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)               | .510   | ตัน   | 19,435.52    | 9,912.11  | 3,600.00     | 1,836.00  | 11,748.11                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)               | .440   | ตัน   | 19,666.82    | 8,653.40  | 3,600.00     | 1,584.00  | 10,237.40                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก No.18                                      | 32.000 | กก.   | 34.42        | 1,101.44  | 0.00         | 0.00      | 1,101.44                 |          |
|          | <b>งานท่อและอุปกรณ์</b>                                  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ GS Ø 6"  | 1.500  | เมตร  | 761.00       | 1,141.50  | 0.00         | 0.00      | 1,141.50                 |          |
|          | - ท่อ GS Ø 4"  | 6.000  | เมตร  | 362.67       | 2,176.02  | 0.00         | 0.00      | 2,176.02                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อ GS Ø 3"                                 | 6.000 | เมตร  | 241.43       | 1,448.58  | 0.00         | 0.00      | 1,448.58                 |          |
|          | - ท่อ GS Ø 1/2"                               | .200  | เมตร  | 45.00        | 9.00      | 0.00         | 0.00      | 9.00                     |          |
|          | - ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1" | 3.000 | ท่อน  | 67.29        | 201.87    | 0.00         | 0.00      | 201.87                   |          |
|          | - ข้องอ GS 90 dia 6"                          | 2.000 | ตัว   | 2,935.00     | 5,870.00  | 0.00         | 0.00      | 5,870.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"            | 2.000 | ตัว   | 950.00       | 1,900.00  | 0.00         | 0.00      | 1,900.00                 |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"       | 1.000 | ชุด   | 10,100.00    | 10,100.00 | 0.00         | 0.00      | 10,100.00                |          |
|          | แบบพวงมาลัย                                   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน dia 3"        | 1.000 | ตัว   | 2,410.00     | 2,410.00  | 0.00         | 0.00      | 2,410.00                 |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"               | 2.000 | ตัว   | 6,250.00     | 12,500.00 | 0.00         | 0.00      | 12,500.00                |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"            | 6.000 | ตัว   | 500.00       | 3,000.00  | 0.00         | 0.00      | 3,000.00                 |          |
|          | - ยี่ - โบลท์ ชั้น 15 dia 4"                  | 1.000 | ชุด   | 830.00       | 830.00    | 0.00         | 0.00      | 830.00                   |          |
|          | - ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"                | 1.000 | ตัว   | 342.00       | 342.00    | 0.00         | 0.00      | 342.00                   |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"   | 1.000 | ตัว   | 1,370.00     | 1,370.00  | 0.00         | 0.00      | 1,370.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ข้อง GS 90 dia 4"                         | 4.000  | ตัว   | 659.00       | 2,636.00  | 0.00         | 0.00      | 2,636.00                 |          |
|          | - ข้อง GS 90 dia 3"                         | 7.000  | ตัว   | 347.00       | 2,429.00  | 0.00         | 0.00      | 2,429.00                 |          |
|          | - ข้อต่อตรง GS Ø 1 1/2"                     | 18.000 | ตัว   | 68.00        | 1,224.00  | 0.00         | 0.00      | 1,224.00                 |          |
|          | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" | 18.000 | ตัว   | 12.00        | 216.00    | 0.00         | 0.00      | 216.00                   |          |
|          | - ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"          | 18.000 | ตัว   | 12.00        | 216.00    | 0.00         | 0.00      | 216.00                   |          |
|          | - ข้อต่อตรง GS Ø 1/2"                       | 1.000  | ตัว   | 16.00        | 16.00     | 0.00         | 0.00      | 16.00                    |          |
|          | - สามทาง GS Ø 1/2"                          | 1.000  | ตัว   | 27.00        | 27.00     | 0.00         | 0.00      | 27.00                    |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"     | 1.000  | ชุด   | 9,900.00     | 9,900.00  | 0.00         | 0.00      | 9,900.00                 |          |
|          | - ประเก็นยาง Ø 3"                           | 2.000  | แผ่น  | 20.00        | 40.00     | 0.00         | 0.00      | 40.00                    |          |
|          | - ประเก็นยาง Ø 4"                           | 8.000  | แผ่น  | 50.00        | 400.00    | 0.00         | 0.00      | 400.00                   |          |
|          | - ประเก็นยาง Ø 6"                           | 2.000  | แผ่น  | 50.00        | 100.00    | 0.00         | 0.00      | 100.00                   |          |
|          | - น็อตยึดหน้างาน Ø 3/4"x3"                  | 16.000 | ตัว   | 35.00        | 560.00    | 0.00         | 0.00      | 560.00                   |          |
|          | - น็อตยึดหน้างาน Ø 5/8"x3"                  | 72.000 | ตัว   | 15.00        | 1,080.00  | 0.00         | 0.00      | 1,080.00                 |          |

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:21

หน้า 5

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ค่าแรง (30% ของวัสดุ)                           | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 13,000.00    | 13,000.00 | 13,000.00                |          |
|          | <b>งานฉาบผนัง</b>                                 |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา                               | 25.000 | ตร.ม.    | 57.09        | 1,427.25  | 87.00        | 2,175.00  | 3,602.25                 |          |
|          | <b>งานอื่นๆ</b>                                   |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี                         | 1.000  | ชุด      | 350.00       | 350.00    | 0.00         | 0.00      | 350.00                   |          |
|          | - - หน้างาน GS Ø 1/2"                             | 4.000  | อัน      | 45.00        | 180.00    | 0.00         | 0.00      | 180.00                   |          |
|          | - - ท่อ GS Ø 1/2"                                 | 10.000 | เมตร     | 45.00        | 450.00    | 0.00         | 0.00      | 450.00                   |          |
|          | - - ท่อเหล็ก GS Ø 19 มม.                          | 3.200  | เมตร     | 50.83        | 162.65    | 0.00         | 0.00      | 162.65                   |          |
|          | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม. | 1.000  | แผ่น     | 418.00       | 418.00    | 0.00         | 0.00      | 418.00                   |          |
|          | - กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"                    | 1.000  | ลบ.ม.    | 1,650.00     | 1,650.00  | 0.00         | 0.00      | 1,650.00                 |          |
|          | - ทราयरกรองเร็ว                                   | 2.200  | ลบ.ม.    | 1,650.00     | 3,630.00  | 0.00         | 0.00      | 3,630.00                 |          |
|          | <b>งานสี</b>                                      |        |          |              |           |              |           |                          |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำพลาสติก                                   | 25.000 | ตร.ม.    | 49.83        | 1,245.75  | 34.00        | 850.00    | 2,095.75                 |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน                                       | 10.000 | ตร.ม.    | 67.05        | 670.50    | 38.00        | 380.00    | 1,050.50                 |          |
|          | - ทาสีเมนต์เบส                                     | 29.000 | ลบ.ม.    | 115.00       | 3,335.00  | 40.00        | 1,160.00  | 4,495.00                 |          |
|          | <b>งานแอร์เรเตอร์</b>                              |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.             | 2.000  | ท่อน     | 2,209.00     | 4,418.00  | 0.00         | 0.00      | 4,418.00                 |          |
|          | สีเหลี่ยมตัน                                       |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.  | 5.000  | ท่อน     | 307.00       | 1,535.00  | 0.00         | 0.00      | 1,535.00                 |          |
|          | - แผ่นอลูมิเนียม หนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต        | 3.000  | แผ่น     | 4,599.00     | 13,797.00 | 0.00         | 0.00      | 13,797.00                |          |
|          | - อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.             | 5.000  | เส้น     | 715.00       | 3,575.00  | 0.00         | 0.00      | 3,575.00                 |          |
|          | - อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม. | 5.000  | เส้น     | 2,850.00     | 14,250.00 | 0.00         | 0.00      | 14,250.00                |          |
|          | - หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว               | 1.000  | กลอง     | 150.00       | 150.00    | 0.00         | 0.00      | 150.00                   |          |
|          | - ค่าแรง (35% ของวัสดุ)                            | 1.000  | เหมาจ่าย | 13,000.00    | 13,000.00 | 0.00         | 0.00      | 13,000.00                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                            |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | -     | -     | 134,811.34   | 207,187.36 | 26,344.00    | 39,780.40 | 246,967.76               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                            |       |       |              |            |              |           | 246,967.76               |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ถังน้ำใส ขนาด 100 ลิตร (แบบตอกเสาเข็ม)  |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
| จำนวนราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 479,343.04           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 479,343.04           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 479,343.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | <b>งานดิน</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานขุดฐานราก - ถมดิน   | 182.000 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 25,844.00 | 25,844.00                |          |
|          | - ทราดยหยาบ, ทราดยหยาบรองพื้น  | 6.130   | ลบ.ม. | 514.02       | 3,150.94  | 104.00       | 637.52    | 3,788.46                 |          |
|          | <b>งานเสาเข็ม</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 57.000  | ต้น   | 1,003.50     | 57,199.50 | 179.00       | 10,203.00 | 67,402.50                |          |
|          | <b>งานแบบหล่อ</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมไม้คร่าว, ตะปู คัด 80%                           | 155.760 | ตร.ม. | 467.29       | 72,785.09 | 0.00         | 0.00      | 72,785.09                |          |
|          | - ค่าแรงงานไม้แบบ คัด 100%   | 194.700 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 139.00       | 27,063.30 | 27,063.30                |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5  | 5.000   | ลบ.ม. | 1,827.10     | 9,135.50  | 327.00       | 1,635.00  | 10,770.50                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)     | 6.000   | ลบ.ม. | 2,046.73     | 12,280.38 | 327.00       | 1,962.00  | 14,242.38                |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 29.000  | ลบ.ม. | 2,214.95     | 64,233.55 | 327.00       | 9,483.00  | 73,716.55                |          |
|          | <b>งานเหล็ก</b>   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)                 | .025    | ตัน   | 21,472.43    | 536.81    | 4,400.00     | 110.00    | 646.81                   |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia. ๓ มม. (4.99 กก./เส้น)                 | .540    | ตัน   | 20,882.80    | 11,276.71 | 4,400.00     | 2,376.00  | 13,652.71                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)                | 1.685   | ตัน   | 19,435.52    | 32,748.85 | 3,600.00     | 6,066.00  | 38,814.85                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)                | 2.715   | ตัน   | 19,666.82    | 53,395.41 | 3,600.00     | 9,774.00  | 63,169.41                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก No.18                                       | 148.200 | กก.   | 34.42        | 5,101.04  | 0.00         | 0.00      | 5,101.04                 |          |
|          | <b>งานท่อและอุปกรณ์</b>                                   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | <b>ท่อระบายอากาศ</b>                                      |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ GS Ø 6" (คาน้ำเงิน)                                 | .500    | เมตร  | 761.50       | 380.75    | 0.00         | 0.00      | 380.75                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สามทาง GS Ø 6"                             | 1.000 | ตัว   | 3,510.00     | 3,510.00  | 0.00         | 0.00      | 3,510.00                 |          |
|          | - ซองอ GS 90 Ø 6"                            | 2.000 | ตัว   | 2,935.00     | 5,870.00  | 0.00         | 0.00      | 5,870.00                 |          |
|          | <b>ท่อน้ำเข้าถัง</b>                         |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ GS Ø 4" (คาน้ำเงิน)                    | .500  | เมตร  | 342.00       | 171.00    | 0.00         | 0.00      | 171.00                   |          |
|          | - สามทางหน้างาน GS Ø 4"                      | 1.000 | ตัว   | 2,350.00     | 2,350.00  | 0.00         | 0.00      | 2,350.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ GS Ø 4"                   | 2.000 | ตัว   | 670.00       | 1,340.00  | 0.00         | 0.00      | 1,340.00                 |          |
|          | <b>ท่อน้ำล้น</b>                             |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ GS Ø 3" (คาน้ำเงิน)                    | 1.500 | เมตร  | 241.43       | 362.14    | 0.00         | 0.00      | 362.14                   |          |
|          | - ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน GS Ø 3" | 1.000 | ตัว   | 1,570.00     | 1,570.00  | 0.00         | 0.00      | 1,570.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน GS Ø 3"          | 4.000 | ชุด   | 500.00       | 2,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,000.00                 |          |
|          | <b>ท่อน้ำออกถัง</b>                          |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ GS Ø 3" (คาน้ำเงิน)                    | 2.000 | เมตร  | 241.43       | 482.86    | 0.00         | 0.00      | 482.86                   |          |
|          | - ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"                     | 2.000 | ชุด   | 1,028.00     | 2,056.00  | 0.00         | 0.00      | 2,056.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน GS Ø 3" | 1.000  | ตัว      | 1,570.00     | 1,570.00  | 0.00         | 0.00      | 1,570.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน GS Ø 3"          | 4.000  | ชุด      | 500.00       | 2,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,000.00                 |          |
|          | - ค่าแรง (30% ของวัสดุ)                      | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 7,000.00     | 7,000.00  | 7,000.00                 |          |
|          | <b>งานตกแต่ง</b>                             |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา                          | 57.000 | ตร.ม.    | 57.09        | 3,254.13  | 87.00        | 4,959.00  | 8,213.13                 |          |
|          | <b>งานสี</b>                                 |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำพลาสติก                             | 57.000 | ตร.ม.    | 49.83        | 2,840.31  | 34.00        | 1,938.00  | 4,778.31                 |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน                                 | 5.000  | ตร.ม.    | 67.05        | 335.25    | 38.00        | 190.00    | 525.25                   |          |
|          | - ทาสีเมนต์เบส                               | 95.000 | ตร.ม.    | 115.00       | 10,925.00 | 40.00        | 3,800.00  | 14,725.00                |          |
|          | <b>งานอื่นๆ</b>                              |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | <b>บันไดอลูมิเนียม 3.50 เมตร</b>             |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - - อลูมิเนียม ขนาด 100 x 38 x 1.6 มม.       | 10.200 | เมตร     | 45.00        | 459.00    | 0.00         | 0.00      | 459.00                   |          |
|          | - - อลูมิเนียมฉาก 2"                         | 2.000  | เมตร     | 225.00       | 450.00    | 0.00         | 0.00      | 450.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|                              |   |       |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|                              | - - พุกขยาย Ø 3/8"                                  | 8.000 | ตัว      | 20.00        | 160.00     | 0.00         | 0.00       | 160.00                   |          |
|                              | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 เมตร               | 1.000 | ชุด      | 720.00       | 720.00     | 0.00         | 0.00       | 720.00                   |          |
|                              | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 เมตร | 2.000 | แผ่น     | 210.00       | 420.00     | 0.00         | 0.00       | 420.00                   |          |
|                              | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม Ø 6 นิ้ว                  | 2.000 | แผ่น     | 30.00        | 60.00      | 0.00         | 0.00       | 60.00                    |          |
|                              | - สายยูพร้อมกุญแจ                                   | 1.000 | ชุด      | 280.00       | 280.00     | 0.00         | 0.00       | 280.00                   |          |
|                              | - ค่าแรง (35% ของวัสดุ)                             | 1.000 | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00       | 892.00       | 892.00     | 892.00                   |          |
|                              | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                   | -     | -        | 107,603.91   | 365,410.22 | 25,636.00    | 113,932.82 | 479,343.04               |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |       |          |              |            |              |            | <b>479,343.04</b>        |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |             |   |                             |
|------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       |             | หอลังสูง ขนาด 30 ลบม (แบบตอกเข็ม)   |                             |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            |             | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |                             |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล ป่าป้อ | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567                    |                             |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |             | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |                             |
|                                    |             | อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่  |                             |
| คำนวณราคากลางโดย                   |             | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 613,550.20           |          |
| 2                                     | งานสถาปัตยกรรม       |       | รวม   |              |           |              |           | 122,744.96           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 736,295.16           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 736,295.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | งานดิน  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินถมฐานราก/ถมคืบ                                | 17.000  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 142.00       | 2,414.00  | 2,414.00                 |          |
|          | - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น                          | 2.500   | ลบ.ม. | 514.02       | 1,285.05   | 104.00       | 260.00    | 1,545.05                 |          |
|          | งานแบบหล่อ  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว           | 309.000 | ตร.ม. | 467.29       | 144,392.61 | 139.00       | 42,951.00 | 187,343.61               |          |
|          | - ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" * 4 ม.                            | 480.000 | ต้น   | 32.00        | 15,360.00  | 0.00         | 0.00      | 15,360.00                |          |
|          | - ตะปูตอกไม้ 3"                                       | 77.000  | กก.   | 58.88        | 4,533.76   | 0.00         | 0.00      | 4,533.76                 |          |
|          | งานคอนกรีต  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5                                   | .500    | ลบ.ม. | 1,827.10     | 913.55     | 327.00       | 163.50    | 1,077.05                 |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 16.000  | ลบ.ม. | 2,046.73     | 32,747.68  | 579.00       | 9,264.00  | 42,011.68                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 11.000  | ลบ.ม. | 2,214.95     | 24,364.45 | 0.00         | 0.00      | 24,364.45                |          |
|          | <b>งานเหล็กเสริม</b>                                       |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)                     | .065    | ตัน   | 21,472.43    | 1,395.70  | 4,400.00     | 286.00    | 1,681.70                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)                     | 1.042   | ตัน   | 21,472.43    | 22,374.27 | 4,400.00     | 4,584.80  | 26,959.07                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)                    | .825    | ตัน   | 19,435.52    | 16,034.30 | 3,600.00     | 2,970.00  | 19,004.30                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)                    | .470    | ตัน   | 19,666.82    | 9,243.40  | 3,600.00     | 1,692.00  | 10,935.40                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (24.7 กก./เส้น)                    | 2.620   | ตัน   | 19,878.97    | 52,082.90 | 3,600.00     | 9,432.00  | 61,514.90                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก No.18  | 151.000 | กก.   | 34.42        | 5,197.42  | 0.00         | 0.00      | 5,197.42                 |          |
|          | <b>งานท่อและอุปกรณ์</b>                                    |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4" ยาว 6.00 ม.                       | 3.000   | ท่อน  | 2,056.07     | 6,168.21  | 0.00         | 0.00      | 6,168.21                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.                       | 6.000   | ท่อน  | 1,448.60     | 8,691.60  | 0.00         | 0.00      | 8,691.60                 |          |
|          | - หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"                             | 12.000  | ตัว   | 500.00       | 6,000.00  | 0.00         | 0.00      | 6,000.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ประเก็นยาง Ø 4"                                       | 9.000   | แผ่น  | 50.00        | 450.00    | 0.00         | 0.00      | 450.00                   |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"<br>(ดินเปิด) | 2.000   | ตัว   | 1,990.00     | 3,980.00  | 0.00         | 0.00      | 3,980.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"<br>(ดินเปิด) | 1.000   | ตัว   | 2,200.00     | 2,200.00  | 0.00         | 0.00      | 2,200.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"              | 2.000   | ตัว   | 1,750.00     | 3,500.00  | 0.00         | 0.00      | 3,500.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กท่อเกลียวใน Ø 3"                          | 26.000  | ตัว   | 400.00       | 10,400.00 | 0.00         | 0.00      | 10,400.00                |          |
|          | - ประเก็นยาง Ø 3"                                       | 22.000  | แผ่น  | 20.00        | 440.00    | 0.00         | 0.00      | 440.00                   |          |
|          | - นอตยึดหน้างาน ยาว Ø 3"                                | 160.000 | ตัว   | 30.00        | 4,800.00  | 0.00         | 0.00      | 4,800.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"              | 4.000   | ตัว   | 1,990.00     | 7,960.00  | 0.00         | 0.00      | 7,960.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"                    | 1.000   | ตัว   | 2,050.00     | 2,050.00  | 0.00         | 0.00      | 2,050.00                 |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3"<br>แบบพวงมาลัย    | 1.000   | ชุด   | 5,150.00     | 5,150.00  | 0.00         | 0.00      | 5,150.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"              | 1.000   | ตัว   | 1,570.00     | 1,570.00  | 0.00         | 0.00      | 1,570.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                       |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 2        | - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" x 3"   | 1.000  | ตัว      | 500.00       | 500.00     | 0.00         | 0.00       | 500.00                   |          |
|          | - เหล็กยึดท่อ                         | 24.000 | ตัว      | 50.00        | 1,200.00   | 0.00         | 0.00       | 1,200.00                 |          |
|          | - น็อตสกรูยึดท่อ Ø 3/8"               | 72.000 | ตัว      | 35.00        | 2,520.00   | 0.00         | 0.00       | 2,520.00                 |          |
|          | - เทปพันเกลียว                        | 24.000 | ม้วน     | 12.00        | 288.00     | 0.00         | 0.00       | 288.00                   |          |
|          | - ท่อผ่านผนัง Ø 3"                    | 3.000  | จุด      | 50.00        | 150.00     | 0.00         | 0.00       | 150.00                   |          |
|          | - ท่อผ่านผนัง Ø 4"                    | 1.000  | จุด      | 80.00        | 80.00      | 1,450.00     | 1,450.00   | 1,530.00                 |          |
|          | - ค่าแรง ( 30% ของวัสดุ )             | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00       | 19,300.00    | 19,300.00  | 19,300.00                |          |
|          | <b>งานเสาเข็ม</b>                     |        |          |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เสาเข็ม คอร. 0.26*0.26 ม. ยาว 20 ม. | 8.000  | ต้น      | 13,645.00    | 109,160.00 | 1,450.00     | 11,600.00  | 120,760.00               |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>     | -      | -        | 144,698.23   | 507,182.90 | 43,091.00    | 106,367.30 | 613,550.20               |          |
|          | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>                 |        |          |              |            |              |            |                          |          |
|          | <b>งานฉาบปูน</b>                      |        |          |              |            |              |            |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา เส้า, คาน                | 268.000 | ตร.ม. | 57.09        | 15,300.12 | 87.00        | 23,316.00 | 38,616.12                |          |
|          | <b>งานสี</b>                                 |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำพลาสติก                             | 268.000 | ตร.ม. | 49.83        | 13,354.44 | 34.00        | 9,112.00  | 22,466.44                |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน                                 | 28.000  | ตร.ม. | 67.05        | 1,877.40  | 40.00        | 1,120.00  | 2,997.40                 |          |
|          | - ทาสีเมนต์เบส                               | 64.000  | ตร.ม. | 115.00       | 7,360.00  | 40.00        | 2,560.00  | 9,920.00                 |          |
|          | <b>งานอื่นๆ</b>                              |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - บันไดขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก             | 1.000   | ชุด   | 20,980.00    | 20,980.00 | 3,960.00     | 3,960.00  | 24,940.00                |          |
|          | - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง     | 1.000   | ชุด   | 5,300.00     | 5,300.00  | 1,500.00     | 1,500.00  | 6,800.00                 |          |
|          | - สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง           | 1.000   | ชุด   | 6,400.00     | 6,400.00  | 1,800.00     | 1,800.00  | 8,200.00                 |          |
|          | - บันไดอลูมิเนียม ยาว 3 ม.                   | 1.000   | ชุด   | 3,900.00     | 3,900.00  | 0.00         | 0.00      | 3,900.00                 |          |
|          | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ม.  | 7.000   | แผ่น  | 70.00        | 490.00    | 0.00         | 0.00      | 490.00                   |          |
|          | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 | 3.000   | แผ่น  | 210.00       | 630.00    | 0.00         | 0.00      | 630.00                   |          |
|          | ม.   |         |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |       |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด      | 1,500.00     | 1,500.00  | 0.00         | 0.00      | 1,500.00                 |          |
|                              | - ค่าแรง ( 35% ของวัสดุ )                         | 1.000 | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 2,285.00     | 2,285.00  | 2,285.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>                       | -     | -        | 38,648.97    | 77,091.96 | 9,746.00     | 45,653.00 | 122,744.96               |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |       |          |              |           |              |           | <b>736,295.16</b>        |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อน้ำดิบ   |  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ                             |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล ป่าป้อ   | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ |  |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |       | รวม   |              |           |              |           | 50,110.00            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                 |       |       |              |           |              |           | 50,110.00            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,110.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:23



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                              |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา  |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - 1.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3" ยาว 6 ม.              | 10.000 | ท่อน     | 1,448.60     | 14,486.00 | 0.00         | 0.00      | 14,486.00                |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90° Ø 3"                            | 2.000  | ตัว      | 1,287.00     | 2,574.00  | 0.00         | 0.00      | 2,574.00                 |          |
|          | - ค่าแรง 30% ของวัสดุ  | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 5,865.00     | 5,865.00  | 5,865.00                 |          |
|          | การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ API. หรือ ASTM*10 ฟุต + ข้อต่อตรง 1 อัน Ø 2"           | 10.000 | ท่อน     | 1,629.00     | 16,290.00 | 0.00         | 0.00      | 16,290.00                |          |
|          | - ค่าแรง ( 30% ของวัสดุ )                                    | 1.000  | เหมาจ่าย | 0.00         | 0.00      | 4,880.00     | 4,880.00  | 4,880.00                 |          |
|          | งานอื่นๆ   |        |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | - 4.1 สายไฟฟ้า VCT ขนาด 4 ตร.มม.                             | 55.000 | เมตร     | 103.00       | 5,665.00  | 0.00         | 0.00      | 5,665.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า Ø 3/4"         | 7.000 | ท่อน  | 50.00        | 350.00    | 0.00         | 0.00      | 350.00                   |          |
|                       | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | -     | -     | 4,517.60     | 39,365.00 | 10,745.00    | 10,745.00 | 50,110.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                       |       |       |              |           |              |           | 50,110.00                |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |        |   |
|------------------------------------|---|--------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา   |        |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |        |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |        |   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |        |   |

| หน่วย : บาท                           |                                 |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| ลำดับที่                              | รายการ                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|                                       |                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |       | รวม   |              |           |              |           | 1,119,251.98         |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                 |       |       |              |           |              |           | 1,119,251.98         |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,119,251.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์  
21 พฤษภาคม 2567 16:38:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                      |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | งานท่อจ่ายน้ำ ระยะทาง 1,000 เมตร                     |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ PVC. Ø 4" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. + ข้อต่อ 1 อัน    | 576.000 | ท่อน  | 956.08       | 550,702.08 | 120.00       | 69,120.00 | 619,822.08               |          |
|          | - ท่อ PVC. Ø 3" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. + ข้อต่อ 1 อัน    | 222.000 | ท่อน  | 575.70       | 127,805.40 | 70.00        | 15,540.00 | 143,345.40               |          |
|          | - ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.+ ข้อต่อ 1 อัน   | 30.000  | ท่อน  | 62.15        | 1,864.50   | 30.00        | 900.00    | 2,764.50                 |          |
|          | - ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.+ ข้อต่อ 1 อัน   | 30.000  | ท่อน  | 50.47        | 1,514.10   | 30.00        | 900.00    | 2,414.10                 |          |
|          | - วาล์วประตูน้ำทองเหลือง Ø 4"                        | 7.000   | อัน   | 5,168.00     | 36,176.00  | 0.00         | 0.00      | 36,176.00                |          |
|          | - วาล์วประตูน้ำทองเหลือง Ø 3"                        | 4.000   | อัน   | 3,100.00     | 12,400.00  | 0.00         | 0.00      | 12,400.00                |          |
|          | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC.Ø 4"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน) | 14.000  | อัน   | 120.00       | 1,680.00   | 0.00         | 0.00      | 1,680.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC.Ø 3"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)              | 8.000   | อัน   | 67.00        | 536.00    | 0.00         | 0.00      | 536.00                   |          |
|          | - สามทางลด PVC. Ø 4" ลด 3/4" , 1/2"<br>(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน) | 150.000 | อัน   | 440.00       | 66,000.00 | 0.00         | 0.00      | 66,000.00                |          |
|          | - จุกปิด PVC. Ø 4" (สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)                     | 10.000  | อัน   | 188.00       | 1,880.00  | 0.00         | 0.00      | 1,880.00                 |          |
|          | - ข้องอ 90° PVC. Ø 4"<br>(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)               | 30.000  | อัน   | 170.00       | 5,100.00  | 0.00         | 0.00      | 5,100.00                 |          |
|          | - ข้องอ 90° PVC. Ø 3"<br>(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)               | 20.000  | อัน   | 84.00        | 1,680.00  | 0.00         | 0.00      | 1,680.00                 |          |
|          | - สามทาง PVC.Ø 4"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)                       | 10.000  | อัน   | 120.00       | 1,200.00  | 0.00         | 0.00      | 1,200.00                 |          |
|          | - สามทาง PVC.Ø 3"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)                       | 5.000   | อัน   | 67.00        | 335.00    | 0.00         | 0.00      | 335.00                   |          |
|          | - ข้อต่อ PVC. Ø 4" ลด 3"<br>(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)            | 5.000   | อัน   | 92.50        | 462.50    | 0.00         | 0.00      | 462.50                   |          |
|          | - สามทางลด PVC. Ø 3" ลด 3/4" , 1/2"<br>(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน) | 50.000  | อัน   | 116.00       | 5,800.00  | 0.00         | 0.00      | 5,800.00                 |          |

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน     | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-----------|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|                              |   |           |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|                              | - จุกปิด PVC. Ø 3" (สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)     | 5.000     | อัน     | 75.00        | 375.00     | 0.00         | 0.00       | 375.00                   |          |
|                              | - เทปพันเกลียว                                    | 30.000    | ม้วน    | 12.00        | 360.00     | 0.00         | 0.00       | 360.00                   |          |
|                              | - น้ำยาประสานท่อ PVC. ชนิดธรรมดา ขนาด<br>250 กรัม | 200.000   | กระป๋อง | 116.82       | 23,364.00  | 0.00         | 0.00       | 23,364.00                |          |
|                              | - งานถม,กลบดินแนวท่อ                              | 580.200   | ลบ.ม.   | 0.00         | 0.00       | 112.00       | 64,982.40  | 64,982.40                |          |
|                              | <b>งานชุดรื้อท่อเดิม</b>                          |           |         |              |            |              |            |                          |          |
|                              | - ท่อ PVC. Ø 3"                                   | 1,053.000 | เมตร    | 0.00         | 0.00       | 75.00        | 78,975.00  | 78,975.00                |          |
|                              | - ท่อ PVC. Ø 2"                                   | 1,240.000 | เมตร    | 0.00         | 0.00       | 40.00        | 49,600.00  | 49,600.00                |          |
|                              | <b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>      | -         | -       | 11,580.72    | 839,234.58 | 477.00       | 280,017.40 | 1,119,251.98             |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |           |         |              |            |              |            | <b>1,119,251.98</b>      |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |             |  |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  |             |  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง |             |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป๋อง     | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง     |             |  |
| จำนวนราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ<br>เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม (ปั๊มซัมเมอร์) |       | รวม   |              |           |              |           | 142,500.00           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      696,469.48      บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:16

|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
|                                    | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |             |   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2        | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม(หอยโข่ง) |       | รวม   |              |           |              |           | 44,130.00                |          |
| 3        | ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน                            |       | รวม   |              |           |              |           | 12,400.00                |          |
| 4        | เครื่องมือประจำการประปา                           |       | รวม   |              |           |              |           | 8,800.00                 |          |
| 5        | เครื่องมือวิเคราะห์                               |       | รวม   |              |           |              |           | 9,700.00                 |          |
| 6        | วัสดุจัดหา (คลอรีน)                               |       | รวม   |              |           |              |           | 3,300.00                 |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 696,469.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:38:16



|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
|                                    | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |             |   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                       |                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 7                     | งานเจาะบ่อบาดาล |       | รวม   |              |           |              |           | 475,639.48           |          |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ |                 |       |       |              |           |              |           | 696,469.48           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 696,469.48

บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:38:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม (ปั๊มซัมเมอร์)                      |       |         |              |            |              |           |                          |          |
|          | 1.1  | 2.000 | เครื่อง | 65,500.00    |            | 0.00         | 0.00      | 131,000.00               |          |
|          | เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า2<br>20V.ACพร้อมอุปกรณ์ |       |         |              |            |              |           |                          |          |
|          | 1.2 ค่าแรงและติดตั้ง   | 1.000 | เครื่อง | 2,500.00     |            | 0.00         | 0.00      | 2,500.00                 |          |
|          | 1.3  | 1.000 | ตู้     | 9,000.00     |            | 0.00         | 0.00      | 9,000.00                 |          |
|          | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2k                    |       |         |              |            |              |           |                          |          |
|          | รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม (ปั๊มซัมเมอร์)                | -     | -       | 77,000.00    | 142,500.00 | 0.00         | 0.00      | 142,500.00               |          |
| 2        | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม(หอยโข่ง)                  |       |         |              |            |              |           |                          |          |
|          | 2.1  | 2.000 | เครื่อง | 11,965.00    |            | 0.00         | 0.00      | 23,930.00                |          |
|          | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อม                    |       |         |              |            |              |           |                          |          |
|          | 2.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ                                     | 2.000 | เครื่อง | 1,100.00     |            | 0.00         | 0.00      | 2,200.00                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | 2.3   | 2.000 | ตู้     | 9,000.00     |           | 0.00         | 0.00      | 18,000.00                |          |
|          | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2        |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|          | รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม(หอยโข่ง) | -     | -       | 22,065.00    | 44,130.00 | 0.00         | 0.00      | 44,130.00                |          |
|          | ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน                                  |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|          | 3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน                                | 1.000 | ถัง     | 1,200.00     |           | 0.00         | 0.00      | 1,200.00                 |          |
|          | 3.2 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์               | 1.000 | เครื่อง | 10,500.00    |           | 0.00         | 0.00      | 10,500.00                |          |
| 4        | 3.3 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน              | 1.000 | เครื่อง | 700.00       |           | 0.00         | 0.00      | 700.00                   |          |
|          | รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน                            | -     | -       | 12,400.00    | 12,400.00 | 0.00         | 0.00      | 12,400.00                |          |
|          | เครื่องมือประจำการประจำ                                 |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|          | 4.1 ประแจคอม้าขนาด24"                                   | 2.000 | ตัว     | 1,050.00     |           | 0.00         | 0.00      | 2,100.00                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | 4.2 ประแจเลื่อนขนาด10"                           | 1.000 | ตัว   | 460.00       |           | 0.00         | 0.00      | 460.00                   |          |
|          | 4.3 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"           | 1.000 | ชุด   | 410.00       |           | 0.00         | 0.00      | 410.00                   |          |
|          | 4.4 คีมลื้อคขนาด10"ของไวส์คิลิปหรือเทียบเท่า     | 1.000 | อัน   | 230.00       |           | 0.00         | 0.00      | 230.00                   |          |
|          | 4.5 ไขควงทดสอบกระแสไฟฟ้า                         | 1.000 | อัน   | 40.00        |           | 0.00         | 0.00      | 40.00                    |          |
|          | 4.6 ไขควงปากแฉกขนาด4"                            | 1.000 | อัน   | 45.00        |           | 0.00         | 0.00      | 45.00                    |          |
|          | 4.7 ไขควงปากแบนขนาด4"                            | 1.000 | อัน   | 45.00        |           | 0.00         | 0.00      | 45.00                    |          |
|          | 4.8 ข้องนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์                    | 1.000 | อัน   | 110.00       |           | 0.00         | 0.00      | 110.00                   |          |
|          | 4.9  | 1.000 | อัน   | 210.00       |           | 0.00         | 0.00      | 210.00                   |          |
|          | ดัลบเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวดัลบทำด้วยโลหะไม้เ    |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 4.10   | 1.000 | ตู้   | 2,850.00     |           | 0.00         | 0.00      | 2,850.00                 |          |
|          | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5*16*34.5" |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | แต่ละมิติ(กว้าง*ยาว*สูง)บวก-ลบไม่เกิน0.05ม.      |       |       |              |           |              |           |                          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5        | 4.11<br>คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-<br>แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์<br><br>รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ | 1.000 | ตู้   | 2,300.00     |           | 0.00         | 0.00      | 2,300.00                 |          |
|          |  | -     | -     | 7,750.00     | 8,800.00  | 0.00         | 0.00      | 8,800.00                 |          |
|          | <b>เครื่องมือวิเคราะห์</b>   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ   | 1.000 | ชุด   | 3,800.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,800.00                 |          |
|          | 5.2 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ  | 1.000 | ชุด   | 2,900.00     |           | 0.00         | 0.00      | 2,900.00                 |          |
|          | 5.3 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ  | 1.000 | ชุด   | 3,000.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,000.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์</b>   | -     | -     | 9,700.00     | 9,700.00  | 0.00         | 0.00      | 9,700.00                 |          |
| 6        | <b>วัสดุจัดทำ (คลอรีน)</b>   |       |       |              |           |              |           |                          |          |

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:16

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 7        | 6.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)   | 1.000 | ถัง      | 3,300.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,300.00                 |          |
|          | รวมค่าวัสดุจัดหา (คลอรีน)  | -     | -        | 3,300.00     | 3,300.00  | 0.00         | 0.00      | 3,300.00                 |          |
|          | งานเจาะบ่อบาดาล  |       |          |              |           |              |           |                          |          |
|          | 7.1 ชุดเจาะบ่อบาดาลØ6"ท่อBS-Mมอก.277-2532(มาตรฐานกรมทรัพยากรฯ)160เมตรเมตรละ2,852.18บาท | 1.000 | บาท      | 456,348.80   |           | 0.00         | 0.00      | 456,348.80               |          |
|          | 7.2 ชุดฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็ก6"  | 1.000 | ชุด      | 2,880.00     |           | 0.00         | 0.00      | 2,880.00                 |          |
|          | 7.3 งานตรวจสอบชั้นบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ(Ele                                    | 1.000 | บ่อ      | 4,062.85     |           | 0.00         | 0.00      | 4,062.85                 |          |
|          | 7.4 ค่าทดสอบปริมาณน้ำบาดาล(PumpingTeast10hr.)  | 1.000 | บ่อ      | 9,263.55     |           | 0.00         | 0.00      | 9,263.55                 |          |
|          | 7.5 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล   | 1.000 | ตัวอย่าง | 1,350.00     |           | 0.00         | 0.00      | 1,350.00                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | 7.6   | 1.000 | จุด   | 1,734.28     |            | 0.00         | 0.00      | 1,734.28                 |          |
|                       | งานสำรวจธรณีพิทักษ์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|                       | รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล                               | -     | -     | 475,639.48   | 475,639.48 | 0.00         | 0.00      | 475,639.48               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |       |       |              |            |              |           |                          |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |             |   |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ      | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ      |             |   |
|                                    | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |             |   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | เมื่อวันที่ | 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่    | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|             |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| ไม่พบข้อมูล |        |       |       |              |           |              |           |                          |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:38:16



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | โรงสูบน้ำ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |
| แบบเลขที่                          | 028/2567<br>อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง   |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | โรงสูบน้ำ | 119,679.38   | 1.3039   | 156,049.94  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |           |              |          | 156,049.94  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 4.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39,012.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 156,049.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | โรงสูบน้ำ  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ       |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล ป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | 028/2567   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ  |
| แบบ                                | ปร. 4  |
| ที่แนบ                             | มีจำนวน 7 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |

| หน่วย : บาท |   |              |                |             |          |
|-------------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่    | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|             | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|             |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 156,049.94  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 4.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39,012.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 156,049.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ร่างระบายน้ำ  |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ร่างระบายน้ำ | 824.66       | 1.3039   | 1,075.27    |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |              |              |          | 1,075.27    |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,075.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,075.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ร่างระบายน้ำ  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|          |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 1,075.27    |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,075.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,075.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:38

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ป้ายการประปา   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |
| แบบเลขที่                          | 028/2567<br>อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง  |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ป้ายการประปา | 4,338.05     | 1.3039   | 5,656.38    |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |              |              |          | 5,656.38    |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,656.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,656.38 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |                 |        |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ป้ายบอกระดับน้ำถึงน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม  |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ  |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ  |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                                | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ป้ายบอกระดับน้ำถึงน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม | 5,907.71     | 1.3039   | 7,703.06    |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                       |              |          | 7,703.06    |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,703.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,703.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |                 |                |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ป้ายบอกระดับน้ำถึงน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม   |                 |                |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |                 |                |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        |                 |                |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |                |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                 |                |
| แบบ                                | ปร. 4   | ที่แนบ          | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |                |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|          |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 7,703.06    |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,703.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,703.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:39:38

หน้า 2 จาก 2



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | รั้วและประตู   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |
| แบบเลขที่                          | 028/2567<br>อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง  |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | รั้วและประตู | 19,004.14    | 1.3039   | 24,779.49   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |              |              |          | 24,779.49   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,779.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,779.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | รั้วและประตู  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |
| แบบ                                | ปร. 4   |
| ที่แนบ                             | มีจำนวน 4 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

| หน่วย : บาท |   |              |                |             |          |
|-------------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่    | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|             | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|             |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 24,779.49   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,779.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,779.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | รั้ว เสารั้ว   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |
| แบบเลขที่                          | 028/2567   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง  |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | รั้ว เสารั้ว | 45,274.19    | 1.3039   | 59,033.01   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |              |              |          | 59,033.01   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 59,033.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,033.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | รั้ว เสารั้ว  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 แห่ง                             |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

| หน่วย : บาท |   |              |          |                |           |
|-------------|---|--------------|----------|----------------|-----------|
| ลำดับที่    | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ  |
|             | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                |           |
|             |   |              |          | รวมค่าก่อสร้าง | 59,033.01 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 59,033.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,033.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:39

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อระหว่างระบบ   |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567<br>อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | การประสานท่อระหว่างระบบ | 101,075.27   | 1.3039   | 131,792.04  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                         |              |          | 131,792.04  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 131,792.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 131,792.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานต่อระหว่างระบบ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |
| แบบ                                | ปร. 4   |
| ที่แนบ                             | มีจำนวน 4 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|          |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 131,792.04  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 131,792.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 131,792.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:40

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |                 |        |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อปากบ่อ   |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง  |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง  |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน             | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | การประสานท่อปากบ่อ | 8,606.90     | 1.3039   | 11,222.53   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                    |              |          | 11,222.53   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,222.53 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,222.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อปากบ่อ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ      |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล ป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | 028/2567   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ  |
| แบบ                                | ปร. 4  |
| ที่แนบ                             | มีจำนวน 3 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |

| หน่วย : บาท |   |              |                |             |          |
|-------------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่    | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|             | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|             |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 11,222.53   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,222.53 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,222.53 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี  |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567<br>อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | 53,079.71    | 1.3039   | 69,210.63   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                              |              |          | 69,210.63   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 69,210.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,210.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |                 |                |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่าภายในโรงสูบน้ำดี  |                 |                |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ   |                 |                |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |                 |                |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |                |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                 |                |
| แบบ                                | ปร. 4   | ที่แนบ          | มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |                |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ  |
|----------|---|--------------|----------|----------------|-----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                |           |
|          |   |              |          | รวมค่าก่อสร้าง | 69,210.63 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 69,210.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,210.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:41

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน   |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                            | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 13,500.00    | 1.3039   | 17,602.65   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                   |              |          | 17,602.65   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,602.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,602.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |                 |                |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน   |                 |                |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ   |                 |                |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |                 |                |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |                |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                 |                |
| แบบ                                | ปร. 4   | ที่แนบ          | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |                |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ  |
|----------|---|--------------|----------|----------------|-----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                |           |
|          |   |              |          | รวมค่าก่อสร้าง | 17,602.65 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,602.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,602.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:41

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |                 |        |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน  |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567   |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง  |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | 14,130.00    | 1.3039   | 18,424.10   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                         |              |          | 18,424.10   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,424.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,424.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |                 |                |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน   |                 |                |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ   |                 |                |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |                 |                |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |                |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                 |                |
| แบบ                                | ปร. 4   | ที่แนบ          | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |                |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ  |
|----------|---|--------------|----------|----------------|-----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                |           |
|          |   |              |          | รวมค่าก่อสร้าง | 18,424.10 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,424.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,424.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:42

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบม / ชั่วโมง (แบบตอกเสาเข็ม)   |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบม / ชั่วโมง (แบบตอกเสาเข็ม) | 246,967.76   | 1.3039   | 322,021.26  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |   |              |          | 322,021.26  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 322,021.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 322,021.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |                 |                |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบม / ชั่วโมง (แบบตอกเสาเข็ม)   |                 |                |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ  |                 |                |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |                 |                |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอต๋อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่   |                 |                |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                 |                |
| แบบ                                | ปร. 4   | ที่แนบ          | มีจำนวน 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |                |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|          |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 322,021.26  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 322,021.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 322,021.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:42

หน้า 2 จาก 2



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม (แบบตอกเสาเข็ม)   |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                                | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม (แบบตอกเสาเข็ม) | 479,343.04   | 1.3039   | 625,015.38  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                       |              |          | 625,015.38  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 104,169.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 625,015.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม (แบบตอกเสาเข็ม)  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่       |
| แบบเลขที่                          | 028/2567   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ  |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 6 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|          |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 625,015.38  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 104,169.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 625,015.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:43

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |                 |        |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | หอดังสูง ขนาด 30 ลbm (แบบตอกเข็ม)  |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ  |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ  |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 7 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                            | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | หอดังสูง ขนาด 30 ลbm (แบบตอกเข็ม) | 736,295.16   | 1.3039   | 960,055.25  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                   |              |          | 960,055.25  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 8.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 120,006.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 960,055.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ห้องสูง ขนาด 30 ลบม (แบบตอกเข็ม)  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 7 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|          |   |              | รวมค่าก่อสร้าง | 960,055.25  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 8.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 120,006.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 960,055.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

21 พฤษภาคม 2567 16:39:44

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อน้ำดิบ   |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง   |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน        | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ระบบท่อน้ำดิบ | 50,110.00    | 1.3039   | 65,338.42   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |               |              |          | 65,338.42   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 65,338.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 65,338.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อส่งน้ำดิบ  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |
| แบบ                                | ปร. 4   |
| ที่แนบ                             | มีจำนวน 3 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |

| หน่วย : บาท |   |              |          |                |           |
|-------------|---|--------------|----------|----------------|-----------|
| ลำดับที่    | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ  |
|             | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                |           |
|             |   |              |          | รวมค่าก่อสร้าง | 65,338.42 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 65,338.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 65,338.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา   |                 |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ   |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567<br>อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | 1,119,251.98 | 1.3039   | 1,459,392.65 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                     |              |          | 1,459,392.65 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,459,392.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,459,392.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่         |
| แบบเลขที่                          | 028/2567   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ  |
| แบบ                                | ปร. 4  |
| ที่แนบ                             | มีจำนวน 4 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |

| หน่วย : บาท |                              |              |                |              |          |
|-------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| ลำดับที่    | รายงาน                       | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|             | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |              |                |              |          |
|             | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |              |                |              |          |
|             | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |              |                |              |          |
|             | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %          |              |                |              |          |
|             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |              |                |              |          |
|             |                              |              | รวมค่าก่อสร้าง | 1,459,392.65 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,459,392.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,459,392.65 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปคำก่อสร้าง

|                                    |  |                 |        |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง  |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง |                 |        |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง  |                 |        |
| แบบ พร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

กัลยา มีรักษ์

( กัลยา มีรักษ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พุทธิพล โสภานินทร์

( พุทธิพล โสภานินทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร สมบูรณ์ชัย

( ศศิธร สมบูรณ์ชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จุไรรัตน์ ชันจันทร์

( จุไรรัตน์ ชันจันทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อุษณากร พรหมวัฒน์

( อุษณากร พรหมวัฒน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:39:45

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |
| แบบเลขที่                          | 028/2567   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง  |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่          | 21 พฤษภาคม 2567  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน  | ค่างาน     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|------------|-----------------|-------------|----------|
| 1              | เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม (ปั๊มซัมเมอร์)     | 142,500.00 | 0.00            | 142,500.00  |          |
| 2              | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม(หอยโข่ง) | 44,130.00  | 3,089.10        | 47,219.10   |          |
| 3              | ระบบจ่ายसानละลายคลอรีน                            | 12,400.00  | 868.00          | 13,268.00   |          |
| 4              | เครื่องมือประจำการประปา                           | 8,800.00   | 616.00          | 9,416.00    |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |   |            |                 | 212,403.10  |          |

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:38:16

|                                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ   |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |  |  |  |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |  |  |  |  |
| แบบเลขที่                          | 028/2567   |  |  |  |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ  |  |  |  |  |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่          | 21 พฤษภาคม 2567  |  |  |  |  |

| หน่วย : บาท    |                     |            |                 |             |          |
|----------------|---------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่       | รายงาน              | ค่างาน     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 5              | เครื่องมือวิเคราะห์ | 9,700.00   | 679.00          | 10,379.00   |          |
| 6              | วัสดุจัดหา (คลอรีน) | 3,300.00   | 231.00          | 3,531.00    |          |
| 7              | งานเจาะบ่อบาดาล     | 475,639.48 | 33,294.76       | 508,934.24  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                     |            |                 | 735,247.34  |          |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

|                                    |  |                 |        |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |                 |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  |                 |        |
| แบบเลขที่                          | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 028/2567   |                 |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ  |                 |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |        |

กัลยา มีรักษ์

( กัลยา มีรักษ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พุทธิพล โสภานินทร์

( พุทธิพล โสภานินทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร สมบูรณ์ชัย

( ศศิธร สมบูรณ์ชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จุไรรัตน์ ชันจันทร์

( จุไรรัตน์ ชันจันทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อุษณากร พรหมวัฒน์

( อุษณากร พรหมวัฒน์ )

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:39:45

|                                    |   |                  |                                   |
|------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ |                  |                                   |
|                                    | เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  |                  |                                   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ              | เทศบาลตำบลป่าป้อ |                                   |
|                                    | ตำบล  | ป่าป้อ           | อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   |                  |                                   |
|                                    | 028/2567  |                  |                                   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                  |                                   |
| แบบ                                | ปร. 4   | ที่แนบ           | มีจำนวน 4 หน้า                    |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567  |                                   |

กรรมการกำหนดราคากลาง



กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:39:45

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |   |                 |     |
|------------------------------------|---|-----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ้อง   |                 |     |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าบ้อง อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ อำเภอ ค้อยสะเกิด จังหวัด เชียงใหม่ |                 |     |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่   |                 |     |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าบ้อง เทศบาลตำบลป่าบ้อง   |                 |     |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน   | 17              | ชุด |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |     |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการงาน   | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|
| 1        | โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 156,049.94 บาท                           | 156,049.94  |          |
| 2        | รางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,075.27 บาท                           | 1,075.27    |          |
| 3        | ป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 5,656.38 บาท                          | 5,656.38    |          |
| 4        | ป้ายบอกระดับน้ำถึงน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม จำนวน 1.000 หลังละ 7,703.06 บาท | 7,703.06    |          |
| 5        | รั้วและประตู จำนวน 1.000 หลังละ 24,779.49 บาท                         | 24,779.49   |          |
| 6        | รั้ว เสารั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 59,033.01 บาท                         | 59,033.01   |          |

กัลยา มีรักษ์

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |  |                 |     |
|------------------------------------|--|-----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ้อง        |                 |     |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าบ้อง อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล ป่าบ้อง อำเภอ ค้อยสะเกิด จังหวัด เชียงใหม่ |                 |     |
| แบบเลขที่                          | 028/2567<br>อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่   |                 |     |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าบ้อง เทศบาลตำบลป่าบ้อง  |                 |     |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน  | 17              | ชุด |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |     |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน   | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 7        | การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 131,792.04 บาท          | 131,792.04  |          |
| 8        | การประสานท่อปากบ่อ จำนวน 1.000 หลังละ 11,222.53 บาท                | 11,222.53   |          |
| 9        | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 69,210.63 บาท      | 69,210.63   |          |
| 10       | การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 17,602.65 บาท | 17,602.65   |          |
| 11       | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 18,424.10 บาท           | 18,424.10   |          |

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:39:46

หน้า 2 จาก 5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |  |                 |     |
|------------------------------------|--|-----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ้อง        |                 |     |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าบ้อง อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล ป่าบ้อง อำเภอ ค้อยสะเกิด จังหวัด เชียงใหม่ |                 |     |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่  |                 |     |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าบ้อง เทศบาลตำบลป่าบ้อง  |                 |     |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน  | 17              | ชุด |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |     |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 12       | ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบม / ชั่วโมง (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 322,021.26 บาท | 322,021.26   |          |
| 13       | ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 625,015.38 บาท               | 625,015.38   |          |
| 14       | หอถังสูง ขนาด 30 ลบม (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 960,055.25 บาท                | 960,055.25   |          |
| 15       | ระบบท่อน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 65,338.42 บาท  | 65,338.42    |          |
| 16       | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 1,459,392.65 บาท                               | 1,459,392.65 |          |

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:39:46

หน้า 3 จาก 5



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |   |                 |     |
|------------------------------------|---|-----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ้อง   |                 |     |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าบ้อง อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ อำเภอ ค้อยสะเกิด จังหวัด เชียงใหม่ |                 |     |
| แบบเลขที่                          | 028/2567<br>อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่  |                 |     |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าบ้อง เทศบาลตำบลป่าบ้อง   |                 |     |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน   | 17              | ชุด |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |     |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน                               | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 17       | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ        | 735,247.34  |          |
| 18       | งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง | 140,340.92  |          |

กัลยา มีรักษ์

21 พฤษภาคม 2567 16:39:46

หน้า 4 จาก 5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |  |                 |     |
|------------------------------------|--|-----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ้อง  |                 |     |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลป่าบ้อง อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ้อง เทศบาลตำบลป่าบ้อง |                 |     |
| แบบเลขที่                          | 028/2567 อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  |                 |     |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าบ้อง เทศบาลตำบลป่าบ้อง  |                 |     |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน  | 17              | ชุด |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 21 พฤษภาคม 2567 |     |

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| สรุป | ราคากลาง<br><br>ราคากลาง (..... สี่ล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทสามสิบสองสตางค์ .....) |              |  |
|      |  | 4,809,960.32 |  |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |                                 |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ |                 |                                 |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ป่าป้อ          | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | 028/2567  |                 |                                 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |                 |                                 |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5                | ที่แนบ  | มีจำนวน         | ชุด                             |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 21 พฤษภาคม 2567 |                                 |

กัลยา มีรักษ  
( กัลยา มีรักษ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พุทธิพล โสภานินทร์  
( พุทธิพล โสภานินทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร สมบูรณ์ชัย  
( ศศิธร สมบูรณ์ชัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุไรรัตน์ ชันจันทร์  
( จุไรรัตน์ ชันจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |         |                            |
|------------------------------------|---|---------|----------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ |         |                            |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลป่าป้อ  | อำเภอ   | ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 028/2567  |         |                            |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ   |         |                            |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5                | ที่แนบ  | มีจำนวน | ชุด                        |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567   |         |                            |

อุษณากร พรหมวัฒน์  
( อุษณากร พรหมวัฒน์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง