



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร/โทรสาร ๐๔-๓๕๐-๑๓๕๖
ที่ รอ พิเศษ/ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างประตูพร้อมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างประตูพร้อมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ก่อสร้างประตูพร้อมรั้ว ระยะทางยาวรวม ๓๒๗ เมตร งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๘๔๙,๐๐๐ บาท

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ออกคำสั่ง ที่ ๒๗๔/๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูพร้อมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามข้อ ๑.๒ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยใช้ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดข้างเคียง ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้วิธีสืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องที่ก่อสร้าง ผลดำเนินการ ดังนี้ (เอกสาร ๒)

| | | |
|--|-------------------|-----|
| ๒.๑ วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวน ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๒.๒ กำหนดราคากลาง | จำนวน ๘๖๔,๐๘๙.๔๙ | บาท |
| ๒.๓ ส่วนต่าง = วงเงินงบประมาณ - ราคากลาง | จำนวน - ๑๕,๐๘๙.๔๙ | บาท |

๓. ขอระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการ

๓.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

๓.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และการปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

๓.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การกำหนดราคากลางตามข้อ ๑. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ เห็นควรพิจารณา ดังนี้

/๔.๑ ให้ความ...

๔.๑ ให้ความเห็นชอบราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๘๖๔,๐๘๙.๔๙ บาท

๔.๒ แจ้งงานพัสดุ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแล้วขออนุญาตใช้บันทึกข้อความฉบับนี้
เพื่อประสาน งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสนธยา ป้องคำสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชญาภา โคตรโยธา)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย ชลเทพ)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ)

(นางยุรพิน บิลพระวัตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายศิริวิชัย บุปผาโชติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภา ยวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง

พิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบ

() อื่นๆ

ว่าที่ร้อยตรี

(ปรีชา บัวเล็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทงาน งานอาคาร ก่อสร้างประตูล้อมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง

เส้นทางสาย บ้านหวายหลิม - บ้านไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 3-01/2568 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--|----------|----------------|--|
| 1 | งานอาคาร | 660,063.78 | 1.3091 | 864,089.49 | Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 864,089.49 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 864,089.49 | |
| | (ตัวอักษร) | (แปลแผนทกหมื่นสี่พันแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ป้องคำสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชฎาภา โคตรโงษา)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย ชลเทพ)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน