
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 898,715.27

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,920,615.70

3 งานภูมิทัศน์ รวม 189,713.71

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 323,474.07

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40

3,420,246.25หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 61,927.50

6 งานอื่นๆเพื่อให้ครบตามแบบรูปและรายการ รวม 25,800.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,420,246.25

หน้า 2

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40

3,420,246.25หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานพื้นอาคาร คสล. (รวมทางลาดเข้าสู่อาคาร)

     - งานดินขุด ปรับระดับพื้น 392.400 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 43,948.80 43,948.80

     - งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม. 100.500 ลบ.ม. 451.71 45,396.85 112.00 11,256.00 56,652.85

     - งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (ทรงกระบอก) 301.500 ลบ.ม. 1,948.60 587,502.90 327.00 98,590.50 686,093.40

     - แบบหล่อคอนกรีต 18.500 ตร.ม. 300.00 5,550.00 139.00 2,571.50 8,121.50

     - เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm.@0.20m.# 2,010.000 ตร.ม. 37.38 75,133.80 5.00 10,050.00 85,183.80

     - เหล็ก RB 15 mm. SR24 623.000 กก. 25.64 15,973.72 4.40 2,741.20 18,714.92

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,763.33 729,557.27 699.40 169,158.00 898,715.27-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานปิดผิวชุดโครงจั่วอาคารอลูมิเนียมคอมโพสิต

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ผิวผนัง 1)

165.380 ตร.ม. 790.62 130,752.73 500.00 82,690.00 213,442.73

     - งานปิดผิวชุดโครงจั่วอาคาร เมทัลชีท หนา 0.4

มม. (ผิวผนัง 2)

433.720 ตร.ม. 144.73 62,772.29 70.00 30,360.40 93,132.69

     - งานโครงเคร่าเหล็กกล่อง 32 x 32 x1.2 มม.

(5.22 kg./ท่อน)

2,317.680 กก. 29.82 69,113.21 10.00 23,176.80 92,290.01

     - งานสีกันสนิม 340.990 ตร.ม. 28.00 9,547.72 30.00 10,229.70 19,777.42

   งานผิวพื้น

     - งานผิวพื้น 3 พื้น

ค.ส.ล.เสริมผิวแกร่งขัดมันเรียบ

2,010.000 ตร.ม. 79.00 158,790.00 40.00 80,400.00 239,190.00

   งานฝ้าเพดาน

     - งานฝ้าเพดาน 1

งานติดตั้งฝ้าเพดานตกแต่งปิดผิวเมทัลชีท หนา 0.35

มม

1,956.000 ตร.ม. 131.57 257,350.92 70.00 136,920.00 394,270.92

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานฝ้าเพดาน 2

งานติดตั้งฝ้าเพดานโปร่งแสงรูปลอนเดียวกับฝ้าเพดาน

200.000 ตร.ม. 303.73 60,746.00 70.00 14,000.00 74,746.00

     - งานโครงเคร่าเหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.3 มม.

(14.66kg./ท่อน)

8,341.540 กก. 27.89 232,645.55 10.00 83,415.40 316,060.95

     - งานสีกันสนิม 512.100 ตร.ม. 28.00 14,338.80 30.00 15,363.00 29,701.80

     - ค่าแรงงานรื้อถอนโครงเหล็กฝ้าเพดาน 1

(รื้อของเดิม) (รื้อกอง)

1,158.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 57,900.00 57,900.00

     - ค่าแรงงานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีท

และแผ่นใสโปร่งแสง (รื้อของเดิม)

942.400 ตร.ม. 0.00 0.00 20.00 18,848.00 18,848.00

     - งานติดตั้งโครงเหล็กตกแต่งฝ้าเพดาน 2 '' x 4'' x

3.2 mm. (42.12Kg./ท่อน)

3,538.080 กก. 32.28 114,209.22 10.00 35,380.80 149,590.02

     - งานสีน้ำมัน 75.060 ตร.ม. 28.00 2,101.68 30.00 2,251.80 4,353.48

   งานสี

     - งานสีผิวพื้น 2 สีทาพื้นทางเดินสีขาว 380.000 ตร.ม. 34.00 12,920.00 31.00 11,780.00 24,700.00

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานผิวพื้น 2 สีทาพื้นทางเดินสีเทา-ขาว 600.000 ตร.ม. 34.00 20,400.00 31.00 18,600.00 39,000.00

     - งานผิวพื้น 2 สีทาพื้นทางเดินสีเทา-ดำ 600.000 ตร.ม. 34.00 20,400.00 31.00 18,600.00 39,000.00

     - งานผิวพื้น 2 สีทาพื้นทางเดินสีขาว 292.000 ตร.ม. 34.00 9,928.00 31.00 9,052.00 18,980.00

     - สีกันสนิมผสมสีทาทับหน้ารางน้ำเหล็กพับ 558.000 ตร.ม. 42.00 23,436.00 35.00 19,530.00 42,966.00

   งานอื่นๆ

     - งานป้ายอาคาร (ไม่รวมฐานป้าย) 1.000 ชุด 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

     - งานรื้อถอนฐานป้าย (เดิม) 1.000 ชุด 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

     - งานป้ายอาคาร (รวมฐานป้าย) 1.000 ชุด 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00

     - ค่าแรงงานติดตั้งยึดรางน้ำฝนเหล็กพับ (วัสดุเดิม) 120.000 ม. 0.00 0.00 45.00 5,400.00 5,400.00

     - งานโครงเคร่าเหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.6 มม.

ยึดรางเหล็กพับ (6.79kg/ท่อน)

236.360 กก. 26.80 6,334.44 10.00 2,363.60 8,698.04

     - งานสีกันสนิม 21.600 ตร.ม. 42.00 907.20 35.00 756.00 1,663.20

5หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานปิดช่องว่างรางน้ำฝนเหล็กพับ ผิวเมทัลชีท

หนา 0.35 มม.

60.000 ตร.ม. 131.57 7,894.20 70.00 4,200.00 12,094.20

     - งานโครงเคร่าเหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.6 มม.

ยึดแผ่นเมทัลชีท (6.79kg/ท่อน)

305.550 กก. 26.80 8,188.74 10.00 3,055.50 11,244.24

     - งานสีกันสนิม 27.000 ตร.ม. 28.00 756.00 30.00 810.00 1,566.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 12,556.81 1,234,032.70 2,799.00 686,583.00 1,920,615.70-

3   งานภูมิทัศน์

    - งานปรับพื้นที่ 848.000 ตร.ม. 0.00 0.00 5.00 4,240.00 4,240.00

    - ค่าแรงงานปูตัวหนอน (วัสดุของเดิม) 848.000 ตร.ม. 0.00 0.00 55.00 46,640.00 46,640.00

    - งานทรายหยาบรองพื้นปูตัวหนอน 101.000 ลบ.ม. 451.71 45,622.71 112.00 11,312.00 56,934.71

    - งานขอบพื้นปูตัวหนอน (หนา 10 ซม) 185.000 ม. 85.00 15,725.00 40.00 7,400.00 23,125.00

    - งานหินขัดสีดำ (เก็บผิวงานม้านั่ง คสล.เดิม) 18.000 ตร.ม. 453.00 8,154.00 163.00 2,934.00 11,088.00

6หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานจอดรถผู้พิการ สีเทอร์โม พร้อมป้าย

แท่นคอนกรีตกันล้อ

1.000 set 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

   ทางลาดเข้าสู่อาคารทั้ง 3 ด้าน

     - งานพื้นทางลาด เทคอนกรีตขัดมันลายตามแบบ 76.850 ตร.ม. 220.00 16,907.00 40.00 3,074.00 19,981.00

     - ท่อ คอร. Dia 0.30 m. 21.000 ท่อน 375.00 7,875.00 230.00 4,830.00 12,705.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 16,584.71 109,283.71 645.00 80,430.00 189,713.71-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   LIGHTING FIXTURE

     - โคม LED Floodlight 100W (ติดตั้งกับโครงจั่ว) 50.000 ชุด 898.20 44,910.00 300.00 15,000.00 59,910.00

     - สปอร์ตไลท์ LED 200 วัตต์ แสง DAYLIGHT 6.000 ชุด 2,241.12 13,446.72 300.00 1,800.00 15,246.72

     - โคมไฟถนน LED 50 วัตต์ แสง 4000K + เสาสูง

4 เมตร

4.000 ชุด 4,280.00 17,120.00 1,250.00 5,000.00 22,120.00

7หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฐานคอนกรีตเสาไฟฟ้าถนน 4.000 ชุด 1,720.00 6,880.00 300.00 1,200.00 8,080.00

     - โคมไฟส่องผนัง / ต้นไม้ 6.000 ชุด 1,650.00 9,900.00 135.00 810.00 10,710.00

   สวิตช์และเต้ารับ

     - สวิตช์ไฟเดี่ยวขนาด 16A 250 VAC 10.000 set 37.00 370.00 80.00 800.00 1,170.00

     - ตู้กันน้ำฝา 2 ชั้น 1.000 set 3,600.00 3,600.00 900.00 900.00 4,500.00

     - เต้ารับ 2P + E ขนาด 16A 250 VAC (Power

Plug) IP67

14.000 set 509.00 7,126.00 110.00 1,540.00 8,666.00

     - เต้ารับ 3P + N + E ขนาด 32A 250 VAC

(Power Plug 3 Phase) IP67

3.000 set 880.00 2,640.00 110.00 330.00 2,970.00

     - อุปกรณ์ติดตั้ง 1.000 L.S 10,506.42 10,506.42 0.00 0.00 10,506.42

   PANEL BOARD

     - LP.LOAD CENTER PANEL (3 PHASE, 100A,

25ka 24 Circuit

1.000 set 6,335.00 6,335.00 1,200.00 1,200.00 7,535.00

8หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - MCCB (เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์)80 AT/100AF

3P 25ka

1.000 set 1,993.00 1,993.00 0.00 0.00 1,993.00

     - MCB (ลูกย่อยเบรกเกอร์) 16AT 1P 6KA 3.000 set 106.00 318.00 0.00 0.00 318.00

     - MCB (ลูกย่อยเบรกเกอร์)16AT 1P 6KA RCBO 3.000 set 1,266.00 3,798.00 0.00 0.00 3,798.00

     - MCB (ลูกย่อยเบรกเกอร์) 20AT 1P 6KA 3.000 set 106.00 318.00 0.00 0.00 318.00

     - MCB (ลูกย่อยเบรกเกอร์) 20AT 1P 6KA RCBO 7.000 set 1,188.00 8,316.00 0.00 0.00 8,316.00

     - MCB (ลูกย่อยเบรกเกอร์) 32AT 3P 10KA 3.000 set 1,420.00 4,260.00 0.00 0.00 4,260.00

     - ตู้กันน้ำ แบบล็อคได้ 1.000 set 2,329.00 2,329.00 900.00 900.00 3,229.00

     - ฐานคอนกรีตสูง 0.30 ม. จากระดับพื้น 1.000 L.S 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

     - อุปกรณ์ติดตั้ง 1.000 L.S 3,306.40 3,306.40 0.00 0.00 3,306.40

   งานท่อร้อยสายไฟ

     - EMT.DIA. 1/2" 150.000 ม. 22.25 3,337.50 28.00 4,200.00 7,537.50

     - EMT.DIA. 3/4" 20.000 ม. 32.25 645.00 32.00 640.00 1,285.00

9หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - HDPE.DIA. 25 mm. 300.000 ม. 9.40 2,820.00 18.00 5,400.00 8,220.00

     - HDPE.DIA. 32 mm. 178.000 ม. 12.93 2,301.54 19.00 3,382.00 5,683.54

     - HDPE.DIA. 63 mm. 63.000 ม. 48.76 3,071.88 25.00 1,575.00 4,646.88

     - Flexble Matal Dia 0.5 นิ้ว 50.000 ม. 8.00 400.00 13.00 650.00 1,050.00

   งานสายไฟ

     - IEC-01 # 2.5 Sq.mm. 880.000 ม. 8.99 7,911.20 12.00 10,560.00 18,471.20

     - IEC-01 # 4 Sq.mm. 489.000 ม. 13.49 6,596.61 14.00 6,846.00 13,442.61

     - NYY. # 4C- 6G Sq.mm. 193.000 ม. 131.32 25,344.76 40.00 7,720.00 33,064.76

     - CV # 25 Sq.mm. 278.000 ม. 101.00 28,078.00 30.00 8,340.00 36,418.00

   งานระบบสายดินและป้องกันฟ้าผ่า

     - 50 Sq.mm. COPPER BARE 40.000 ม. 180.00 7,200.00 40.00 1,600.00 8,800.00

     - 16 Sq.mm. IEC01 10.000 ม. 30.00 300.00 25.00 250.00 550.00

     - GROUND TEST BOX 2.000 set 1,340.00 2,680.00 0.00 0.00 2,680.00

10หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - Excavation & Backfill , Support 1.000 L.S 1,272.40 1,272.40 0.00 0.00 1,272.40

     - อุปกรณ์ติดตั้ง 1.000 L.S 1,399.64 1,399.64 0.00 0.00 1,399.64

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 50,981.57 242,831.07 5,881.00 80,643.00 323,474.07-

5   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   สุขาภิบาลน้ำดี

     - งานเชื่อมระบบท่อ PVC DIA. 1 นิ้ว

(ประปาน้ำดื)

1.000 L.S 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

     - ก๊อกสนาม ขนาด 3/4 นิ้ว 14.000 set 203.70 2,851.80 150.00 2,100.00 4,951.80

   สุขาภิบาลน้ำเสีย

     - งานวาง ท่อใยหิน 6 นิ้ว (4.ม/ท่อน) 7.000 ท่อน 144.00 1,008.00 450.00 3,150.00 4,158.00

     - ท่อพีวีซีแข็ง ศก.6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ชั้น 13.5 28.000 ม. 512.50 14,350.00 200.00 5,600.00 19,950.00

11หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อระบายน้ำฝนเหล็กกลมดำ หนา 3.0

มม.ขนาด ศก. 4 นิ้ว

14.000 จุด 150.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00

     - โซ่ระบายน้ำยึดติดกับเหล็ก RB 9 mm.

ที่ปากท่อ

53.900 ม. 483.00 26,033.70 60.00 3,234.00 29,267.70

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 2,993.20 47,843.50 860.00 14,084.00 61,927.50-

6   งานอื่นๆเพื่อให้ครบตามแบบรูปและรายการ

    - งานโยคะฟาย (ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing

ให้พิจารณาก่อนดำเนินการ)

2.000 set 12,900.00 25,800.00 0.00 0.00 25,800.00

รวมค่างานอื่นๆเพื่อให้ครบตามแบบรูปและรายการ - 12,900.00 25,800.00 0.00 0.00 25,800.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,420,246.25

12หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 หมวดงานระบบเครื่องเสียง รวม 106,785.28

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม- งานภูมิสถาปัตยกรรม รวม 155,070.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 261,855.28

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40

261,855.28หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 หมวดงานระบบเครื่องเสียง

1.1 เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์แอมป์240วัตต์ 1.000 set 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00

1.2 VTF.#2-2.5Sq.mm. 240.000 m. 38.00 0.00 0.00 9,120.00

1.3 VCT.#2-2.5Sq.mm. 492.000 m. 44.34 0.00 0.00 21,815.28

1.4 HDPEDia.25mm. 80.000 m. 94.00 0.00 0.00 7,520.00

1.5 EMTDIA.1/2'' 220.000 m. 33.25 0.00 0.00 7,315.00

1.6 ตู้แรคใส่เครื่องเสียง 1.000 set 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00

1.7 ตู้ลำโพงติดผนัง2Way30W 8.000 set 2,400.00 0.00 0.00 19,200.00

1.8 ลำโพงGARDENSPEAKERTOAGS-302 6.000 set 3,952.50 0.00 0.00 23,715.00

รวมค่าหมวดงานระบบเครื่องเสียง - 24,662.09 106,785.28 0.00 0.00 106,785.28-

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม- งานภูมิสถาปัตยกรรม

2.1 ขุดล้อมย้ายต้นไม้เดิมพร้อมปลูกใหม่ 1.000 1 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

หน้า 2

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2.2 หญ้ามาเลเซีย(รวมค่าขนส่งและค่าแรงปลูก) 584.000 ตร.ม. 30.00 0.00 0.00 17,520.00

2.3

ต้นซิลเวอร์โอ้คขนาดลำต้น2นิ้ว(รวมค่าขนส่งและค่าแร

18.000 ต้น 3,200.00 0.00 0.00 57,600.00

2.4

ต้นกัลปพฤกษ์ขนาดลำต้น4นิ้ว(รวมค่าขนส่งและค่าแร

8.000 ต้น 4,700.00 0.00 0.00 37,600.00

2.5 แผงกั้นจราจรยืดหดได้ 15.000 set 2,690.00 0.00 0.00 40,350.00

รวมค่าหมวดงานสถาปัตยกรรม-

งานภูมิสถาปัตยกรรม

- 12,620.00 155,070.00 0.00 0.00 155,070.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 3

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

20 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 4,458,633.013,420,246.25งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์กา

รบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
1

รวมค่าก่อสร้าง 4,458,633.01

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,458,633.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:31:48



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

20 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 4,458,633.01

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,458,633.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:31:48



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  

(  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:31:48



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองลำพูน

20 กุมภาพันธ์ 2567

ในเมือง อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

114,260.24หมวดงานระบบเครื่องเสียง1 106,785.28 7,474.96

165,924.90หมวดงานสถาปัตยกรรม- งานภูมิสถาปัตยกรรม2 155,070.00 10,854.90

รวมค่าก่อสร้าง 280,185.14

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:30:40



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  

(  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:31:48



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนในเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    20 กุมภาพันธ์ 2567

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 4,458,633.01
งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน

1.000 หลังละ 4,458,633.01 บาท

2 280,185.14งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 4,738,818.15

ราคากลาง (........... สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

22 กุมภาพันธ์ 2567 11:31:51



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    20 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  

(  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


