

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประเภท งานก่อสร้างทาง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเชียงคำ

โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำ และขยายไหล่ทางค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย2 บ้านดอนไชย หมู่ที่ 5 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงคำ

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลเชียงคำ แบบเลขที่9...../2567 (อ้างอิงแบบมาตรฐาน ทก.-5-301)

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ...6..... มกราคม พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมัน ดีเซล 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%

เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

เงินประกันผลงานหัก.....-.....%

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง (รางระบายน้ำ)	449,510.00	1.3642	613,221.54	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด			613,221.54	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			613,221.54	
	คิดราคากลางเป็นเงินประมาณ			613,221.54	
	ตัวอักษร	ทก.แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นางสาววิสร่า นันตา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

นายคมกฤษ หาญจริง

นายช่างโยธาชำนาญงาน