

ประมาณราคาก่อสร้าง: รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 221.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 ฝ่ายประมาณราคา: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 ประมาณการโดย: นายไพรัตน์ รัตตะใส

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานเปิดตัด MISCELLANEOUS (6)							
1.1	งานโครงสร้างเปิดตัด MISCELLANEOUS STRUCTURES (6.3)							
1.1(1)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH) (6.3(8))							
1.1(1.1)	รางระบายน้ำ คลส. ขนาดปากกว้าง 0.40 x 0.40 ม. (6.3(8.2))	ม.	221.00	1,280.34	282,955.14	1.3642	1,746.64	386,007.44
1.1(1.2)	ฝารางระบายน้ำ คลส. ขนาดปากกว้าง 0.40 (6.3(8.2))	ม.	221.00	474.98	104,970.58	1.3642	647.97	143,201.37
					387,925.72	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		529,208.81
						คิดเป็นเงินงบประมาณ		529,200.00

(ตัวอักษร) ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน


(ลงชื่อ)





ประมาณราคา

นายไพรัตน์ รัตตะใส  
 นายช่างโยธาอาวุโส

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORKS)	=	
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE PILE BOX CULVERT ))	=	387,925.72
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	0.00
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)	=	1.3642
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	1.2799
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + [(3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$	=	1.0000
⑦	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F <sub>N</sub> ROAD WORKS) = 4 X 6	=	1.3642
⑧	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F <sub>N</sub> BRIDGE WORKS) = 5 X 6	=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวจิรภัทร ศรีใจ)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายไพรัตน์ รัตตะใส)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายเกรียงไกร ชัยสวัสดิ์)  
จพพ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ