
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร   โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานทาง

      1.1 งานโครงสร้างทาง

            1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)

               1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

7,925.06 2.551.36421.874,238.000ตร.ม. 10,811.36                  1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

ขนาดเบา  (CLEARING AND GRUBBING)

1

               1.1.1.2 งานวัสดุคัดเลือก

(SELECTED MATERIALS)
12,900.80 219.991.3642161.2680.000ลบ.ม. 17,599.27                  1.1.1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก

(SELECTED MATERIAL A)

2

            1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

               1.1.2.1 งานรองพื้นทาง

(SUBBASES)
156,180.31 219.991.3642161.26968.500ลบ.ม. 213,061.17                  1.1.2.1.1

งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL

AGGREGATE SUBBASE)

3

 3หน้า 1 จาก

 สนั่น สุระพันธ์

29 พฤษภาคม 2569 13:18:38



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร   โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

               1.1.2.2 งานพื้นทาง (BASE

COURSES)
303,926.75 925.771.3642678.62447.860ลบ.ม. 414,616.87                  1.1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก

(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE

BASE)

4

      1.2 งานผิวทาง

            1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE

COURSES)

               1.2.1.1 งานไพรม์โค้ต

และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)
188,336.72 60.621.364244.444,238.000ตร.ม. 256,928.95                  1.2.1.1.1

งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

(พื้นทางหินคลุก)

5

               1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต

(ASPHALT CONCRETE)
1,536,275.00 494.521.3642362.504,238.000ตร.ม. 2,095,786.35                  1.2.1.2.1

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  หนา.....ซม.

(ASPHALT  CONCRETE  WEARING

COURSE)

6

 3หน้า 2 จาก

 สนั่น สุระพันธ์
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร   โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

      1.3 งานตีเส้นจราจร

39,730.00 395.611.3642290.00137.000ตร.ม. 54,199.66         1.3.1 สีเทอร์โมพลาสติก7

      1.4 งานอาคารระบายน้ำ

            1.4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4,208.76 1,913.861.36421,402.923.000ม. 5,741.59               1.4.1.1

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE

CULVERTS)  ขนาด   0.60 ม.

8

35.00 47.741.364235.001.000ลบ.ม. 47.74   2.  งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)9

1,820,000.00   3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

รวมราคากลาง 4,888,792.96

 3หน้า 3 จาก

 สนั่น สุระพันธ์

29 พฤษภาคม 2569 13:18:38



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ไค้นุ่นนคร   โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

  เกรียงไกร มุสิกา  

(  เกรียงไกร มุสิกา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สนั่น สุระพันธ์  

(  สนั่น สุระพันธ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  จักรพรรดิ์ ก้องเวหา  

(  จักรพรรดิ์ ก้องเวหา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

29 พฤษภาคม 2569

 สนั่น สุระพันธ์


