




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย บ้านติดต่อ หมู่ที่ ๙ (ตามเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาอาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๕,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย บ้านติดต่อ หมู่ที่ ๙ (ตามเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล) ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน แผนผังที่เทศบาลฯ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๐๙,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑.....ปร.๔.....จำนวน.....๑.....แผ่น.....
  - ๕.๒.....ปร.๕.....จำนวน.....๑.....แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ (ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา ชัยวาลย์)
  - ๖.๒ (ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวจันทรีจิรา ป้องจันทร์ทิก)
  - ๖.๓ (ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวรัฐวดี สมจิตร์)

## ใบสรุปราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสหกรณ์อมทรัพย์ครูเลย บ้านติดต่อ หมู่ที่ 9  
 ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านติดต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวม	Factor F	รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	520,226.46		520,226.46	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	Factor F = งานทาง		1.3642	189,466.48	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7%
					- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
					ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 ส.ค. 66
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			709,692.94	บาท
	ปรับราคา			709,000.00	บาท
ตัวอักษร	(-เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน-)				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 304/2569 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

คณะกรรมการได้ตรวจสอบและพิจารณาราคากลางของโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าราคากลางตามรายละเอียด  
 ที่ประมาณการไว้ สมควรนำมาเป็นราคากลางของโครงการดังกล่าว จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ชัยวาลย์)

ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์จิรา ป้องจันทร์ทิพย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัฐวดี สมจิตร)

กรรมการ



ประมาณราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย บ้านติดต่อ หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน

กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ

บ้านติดต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เจ้าของโครงการ


เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาวรวม 220.00 ม.	220	ม.						
1	งานตัดกักรัดถนน คลส.และผิวลาดยาง	220.00	ม.	-	-	100.00	22,000.00	22,000.00	ชนทั้ง
2	ดินชุด	90.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	9,000.00	9,000.00	ชนทั้ง
3	ทรายหยาบรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	957.00	12,441.00	112.00	1,456.00	13,897.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม.	6.60	ลบ.ม.	2,842.00	18,757.20	327.00	2,158.20	20,915.40	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	55.00	ลบ.ม.	2,848.00	156,640.00	327.00	17,985.00	174,625.00	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	255.00	เส้น	56.00	14,280.00	10.00	2,550.00	16,830.00	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	444.00	เส้น	117.00	51,948.00	21.00	9,324.00	61,272.00	
8	เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	220.00	ท่อน	502.00	110,440.00	100.00	22,000.00	132,440.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	78.00	กก.	52.00	4,056.00	-	-	4,056.00	
10	ประกอบไม้แบบ	220.00	ตร.ม.	-	-	133.00	29,260.00	29,260.00	
11	ไม้แบบ (ไม้ัดเคลือบฟิล์มดำ #15)	66.00	ตร.ม.	200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
12	ไม้ค้ำยันแบบ 1.5x3 ยาว 4-4.5 ม.	33.00	ลบ.ม.	616.82	20,355.06	-	-	20,355.06	
13	ท่อ PVC Ø 2 ชั้น 8.5	11.00	ท่อน	196.00	2,156.00	20.00	220.00	2,376.00	
	รวม			รวมค่าวัสดุ	404,273.26	รวมค่าแรง	115,953.20	520,226.46	

รวมเป็นเงินต้นทุน = 520,226.46 บาท

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา ชั่วลาลย์)

ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นางสาวจันทรีจิรา ป่องจันทร์ทิ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวรัฐดี สมจิตร)

กรรมการ