

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

①	ผลรวมค่างานต้นทุนจากรถสร้าง	=		494,300.98
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		-
③	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=		1.3642
④	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(2) / ((1) \times (3))]$	=		1.0000
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _s) =	x	=	1.3642

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ