
แบบ ปร.ร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อล!างอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบงกาฬ ท่ี 2398/2568 ส่ัง ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2568

□  โครงการก่อล!าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

□  สทานท่ีก่อส!าง ภายในบริเวณศูนย์ราซการจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

□  แบบ - แบบเลขท่ี

□  ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงาบโยธาริการและผังฟ้องจังหวัดบึงกาฬ

□  ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

□  ประมาณการเมอวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ประมาณราคาตามแบบปร.4 จัานวน 6 แผ่น

ลำดับท่ี รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

เป็นเงิน/บาท
Factor F

รวมค่าก่อส!าง 

เป็นเงิน/บาท
หมายเหตุ

1 งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบ้านพักฯ 462,120.20 1.3091 604,961.55

เงอบไข Factor F

เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%

เงินประกับผลงานหัก 0.00%

ดอกเบ้ียเงินคู้ 7.00%

ภาษมูลค่าเพม 7.00%

รวมค่าก่อส!างเป็นเงินทั่งสิน 604,961.55

ดัดเป็นเงินประมาณ 604,000.00

ตัวอักษร (หกแสนที่พันบาหลัวน)

. ร̂ ' < 1(นางสาวทิพากรณ่ สุขริ)

นักวิขาการคลังซ่านาญการพิเคษ 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บางลาวภาวิท! ผิวผ่อง)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาบ 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนฤเบศ ทอนธามแก้ว) 

พนักงานโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

'wv1* - '

(นางสาวพิมลรัตน์ อินทร์อุดม) 

นักวิขาการคลัง 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บางสาวพิมพ์ลกัศ หล่มภูเขียว) 

นักวิขาการคลัง 

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร̂
(นางสาวอรบุข วัดทุ่งใหญ่)

นักจัดการท่ัวโปปฎิบ้ตการ 

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


