

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2398/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568


☐ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ☐ สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ☐ แบบ - แบบเลขที่ -☐ ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ☐ ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 6 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบ้านพักฯ	462,120.20	1.3091	604,961.55	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			604,961.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ			604,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนสี่พันบาทถ้วน)			


  
 (นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี)


 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางสาวภาวิณี ผิว่อง)  
 เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายณฐเบศ ทอนฮามแก้ว)  
 พนักงานโยธา  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางสาวพิมลรัตน์ อินทร์อุดม)  
 นักวิชาการคลัง  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางสาวพิมพ์ลภัส ห่มภูเขียว)  
 นักวิชาการคลัง  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางสาวอรนุช วัฒนทุ่งใหญ่)  
 นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ  
 กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ