
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนป่าสักตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้าง รวม 991,235.83

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 551,251.97

3 งานระบบไฟฟ้า รวม 226,917.35

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

1,807,627.69หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนป่าสักตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย รวม 38,222.54

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,807,627.69

หน้า 2

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

1,807,627.69หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้าง

   งานฐานราก

     - งานรื้อถอนลานจอดรถ ค.ส.ล. 6.600 ลบ.ม. 0.00 0.00 615.00 4,059.00 4,059.00

     - ดินขุด 9.900 ลบ.ม. 0.00 0.00 153.00 1,514.70 1,514.70

     - ทรายหยาบ 6.270 ลบ.ม. 485.98 3,047.09 121.00 758.67 3,805.76

     - คอนกรีตหยาบ 6.270 ลบ.ม. 2,200.94 13,799.89 427.00 2,677.29 16,477.18

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) 20.380 ลบ.ม. 2,294.40 46,759.87 522.00 10,638.36 57,398.23

     - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24 34.100 กก. 19.04 649.26 4.90 167.09 816.35

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40 1,079.640 กก. 18.85 20,351.21 3.90 4,210.60 24,561.81

     - ลวดผูกเหล็ก 20.050 กก. 27.73 555.98 0.00 0.00 555.98

     - ไม้แบบ 34.580 ตร.ม. 569.28 19,685.70 163.00 5,636.54 25,322.24

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานเสา

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) 12.350 ลบ.ม. 2,294.40 28,335.84 522.00 6,446.70 34,782.54

     - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24 315.960 กก. 20.21 6,385.55 4.90 1,548.20 7,933.75

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 307.490 กก. 19.05 5,857.68 3.90 1,199.21 7,056.89

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40 1,047.650 กก. 18.85 19,748.20 3.90 4,085.84 23,834.04

     - ลวดผูกเหล็ก 24.390 กก. 27.73 676.33 0.00 0.00 676.33

     - ไม้แบบ 126.540 ตร.ม. 569.28 72,036.69 163.00 20,626.02 92,662.71

   งานคาน

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) 14.630 ลบ.ม. 2,294.40 33,567.07 522.00 7,636.86 41,203.93

     - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24 61.590 กก. 20.21 1,244.73 4.90 301.79 1,546.52

     - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24 568.100 กก. 19.04 10,816.62 4.90 2,783.69 13,600.31

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 181.520 กก. 19.05 3,457.95 3.90 707.93 4,165.88

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25 มม. SD 40 787.390 กก. 21.91 17,251.71 3.90 3,070.82 20,322.53

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 28 มม. SD 40 2,566.625 กก. 22.92 58,827.04 3.90 10,009.84 68,836.88

     - ลวดผูกเหล็ก 74.970 กก. 27.73 2,078.91 0.00 0.00 2,078.91

     - ไม้แบบ 146.490 ตร.ม. 569.28 83,393.82 163.00 23,877.87 107,271.69

   งานพื้น

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) 3.150 ลบ.ม. 2,294.40 7,227.36 522.00 1,644.30 8,871.66

     - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cube) สำหรับ

GS และ Ramp

26.220 ลบ.ม. 2,331.78 61,139.27 522.00 13,686.84 74,826.11

     - เหล็กเส้นกลม RB 9 mm. SR 24 1,105.040 กก. 19.04 21,039.96 4.90 5,414.70 26,454.66

     - ทรายหยาบอัดแน่น 18.960 ลบ.ม. 485.98 9,214.18 121.00 2,294.16 11,508.34

     - ลวดผูกเหล็ก 19.890 กก. 27.73 551.54 0.00 0.00 551.54

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้แบบ 33.180 ตร.ม. 569.28 18,888.71 163.00 5,408.34 24,297.05

   งานบันได-ชานพัก

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) 1.710 ลบ.ม. 2,294.40 3,923.42 522.00 892.62 4,816.04

     - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24 99.140 กก. 19.04 1,887.62 4.90 485.79 2,373.41

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 171.880 กก. 19.05 3,274.31 3.90 670.33 3,944.64

     - ลวดผูกเหล็ก 4.880 กก. 27.73 135.32 0.00 0.00 135.32

     - ไม้แบบ 11.880 ตร.ม. 569.28 6,763.04 163.00 1,936.44 8,699.48

   งานโครงหลังคาและแผงบังแดด

     - เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. 37.000 ท่อน 435.98 16,131.26 0.00 0.00 16,131.26

     - เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. 52.000 ท่อน 676.04 35,154.08 0.00 0.00 35,154.08

     - เหล็ก C 150x75x25x3.2 มม. 32.000 ท่อน 940.48 30,095.36 0.00 0.00 30,095.36

5หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็ก C 250x75x25x4.5 มม. 8.000 ท่อน 2,708.80 21,670.40 0.00 0.00 21,670.40

     - เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. 4.000 ท่อน 1,193.99 4,775.96 0.00 0.00 4,775.96

     - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. 10.000 ท่อน 890.91 8,909.10 0.00 0.00 8,909.10

     - เหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม. 12.000 ท่อน 1,049.87 12,598.44 0.00 0.00 12,598.44

     - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 4.000 ท่อน 634.11 2,536.44 0.00 0.00 2,536.44

     - เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. 20.000 ท่อน 565.99 11,319.80 0.00 0.00 11,319.80

     - เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 2.000 ท่อน 397.41 794.82 0.00 0.00 794.82

     - ค่าเชื่อมเหล็กรูปพรรณ 6,263.350 กก. 0.00 0.00 12.00 75,160.20 75,160.20

     - ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 22x50.8 มม. หนา 3.2

มม (Xs-43)

97.590 ตร.ม. 462.42 45,127.56 0.00 0.00 45,127.56

รวมค่างานโครงสร้าง - 30,173.99 771,685.09 5,452.70 219,550.74 991,235.83-

6หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานหลังคา

     - แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม.

พร้อมฉนวนกันความร้อน PU 50 มม.

306.000 ตร.ม. 331.78 101,524.68 72.00 22,032.00 123,556.68

     - ครอบเมทัลชีท (Flashing) 53.150 เมตร 147.72 7,851.31 51.00 2,710.65 10,561.96

     - เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8 นิ้ว 36.000 เมตร 61.68 2,220.48 46.00 1,656.00 3,876.48

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9

มม. ฉาบเรียบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวซีลายน์ (มอก.)

41.450 ตร.ม. 203.70 8,443.36 53.00 2,196.85 10,640.21

   งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

     - ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น 112.400 ตร.ม. 533.21 59,932.80 104.00 11,689.60 71,622.40

     - ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น 8.780 ตร.ม. 1,081.03 9,491.44 195.00 1,712.10 11,203.54

7หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คานทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 7.5 x

10.0 ซม.

57.770 ม. 115.21 6,655.68 51.00 2,946.27 9,601.95

     - คานทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 20.0 x

10.0 ซม.

17.500 ม. 291.89 5,108.07 92.00 1,610.00 6,718.07

   งานตกแต่งผิวผนัง

     - ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 10"x16" 35.640 ตร.ม. 416.84 14,856.17 169.00 6,023.16 20,879.33

   งานฉาบปูน

     - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายใน 40.800 ตร.ม. 76.41 3,117.52 109.00 4,447.20 7,564.72

     - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก 111.790 ตร.ม. 76.41 8,541.87 132.00 14,756.28 23,298.15

     - งานฉาบปูนเรียบภายใน 133.570 ตร.ม. 76.41 10,206.08 96.00 12,822.72 23,028.80

     - งานฉาบปูนเรียบภายนอก 94.730 ตร.ม. 76.41 7,238.31 109.00 10,325.57 17,563.88

   งานตกแต่งผิวพื้น

8หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ 20.200 ตร.ม. 138.95 2,806.79 75.00 1,515.00 4,321.79

     - เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน 115.450 ตร.ม. 143.78 16,599.40 96.00 11,083.20 27,682.60

     - งานพื้นทำระบบกันซึม 8.420 ตร.ม. 199.29 1,678.02 96.00 808.32 2,486.34

     - ขีดร่องลายก้างปลา 28.180 ตร.ม. 0.00 0.00 46.00 1,296.28 1,296.28

     - พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 16"x16" 28.664 ตร.ม. 355.40 10,187.18 188.00 5,388.83 15,576.01

   งานประตู - หน้าต่าง

     - งานประตูอลูมิเนียม ขนาด 200 x 205 ซม. 2.000 ชุด 10,250.00 20,500.00 0.00 0.00 20,500.00

     - งานประตู WPC ขนาด 80 x 205 ซม. 1.000 ชุด 3,252.33 3,252.33 0.00 0.00 3,252.33

     - งานหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 240 x 110 ซม. 3.000 ชุด 5,544.00 16,632.00 0.00 0.00 16,632.00

     - งานหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 80 x 50 ซม. 3.000 ชุด 1,338.32 4,014.96 0.00 0.00 4,014.96

   งานตกแต่งวัสดุผิวบันไดและราวบันได

9หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้สังเคราะห์ (ซีเมนต์บอร์ด) หนา 2.5 ซม. 10.940 ตร.ม. 352.09 3,851.86 92.00 1,006.48 4,858.34

     - เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 1.000 ท่อน 397.41 397.41 0.00 0.00 397.41

     - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 2.000 ท่อน 634.11 1,268.22 0.00 0.00 1,268.22

     - ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 22x50.8 มม. หนา 3.2

มม (Xs-43)

4.530 ตร.ม. 462.42 2,094.76 0.00 0.00 2,094.76

     - ค่าเชื่อมเหล็กรูปพรรณ 80.220 กก. 0.00 0.00 12.00 962.64 962.64

   งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

     - โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 2,375.70 2,375.70 461.00 461.00 2,836.70

     - โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 3,083.18 3,083.18 461.00 461.00 3,544.18

     - แผงกั้นโถปัสสาวะชาย 1.000 ชุด 887.85 887.85 174.00 174.00 1,061.85

     - อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 2,192.52 2,192.52 461.00 461.00 2,653.52

10หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     -

ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสมฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว

เปิด-ปิด

1.000 ชุด 914.95 914.95 174.00 174.00 1,088.95

     - สายฉีดชำระ สแตนเลส 1.000 ชุด 353.27 353.27 72.00 72.00 425.27

     - ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระ สแตนเลส 1.000 ชุด 428.04 428.04 72.00 72.00 500.04

     - ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระขนาดใหญ่ 1.000 ชุด 251.40 251.40 72.00 72.00 323.40

     - กระจกเงา ขนาด 50x100 ซม. กรอบอลูมิเนียม 1.000 ชุด 1,009.35 1,009.35 72.00 72.00 1,081.35

     - ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น 3.000 ชุด 167.29 501.87 77.00 231.00 732.87

   งานนทาสี

     - งานทาสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก

รวมรองพื้นและกันสนิม

298.170 ตร.ม. 57.88 17,258.07 39.00 11,628.63 28,886.70

     - สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน 174.370 ตร.ม. 54.43 9,490.95 31.00 5,405.47 14,896.42

11หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายนอก 206.530 ตร.ม. 61.99 12,802.79 35.00 7,228.55 20,031.34

     - สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาฝ้าเพดาน 38.290 ตร.ม. 24.22 927.38 31.00 1,186.99 2,114.37

   งานอื่นๆ

     - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. 1.050 ม. 646.61 678.94 0.00 0.00 678.94

     - หินแกรนิต .600 ตร.ม. 372.90 223.74 0.00 0.00 223.74

     - ตาข่ายกันนก ขนาด 200x300 ซม.

พร้อมอุปกรณ์

96.000 ตร.ม. 108.88 10,452.48 0.00 0.00 10,452.48

     - ค่าแรงติดตั้งและขึงสลิง 96.000 ตร.ม. 0.00 0.00 60.00 5,760.00 5,760.00

     - งานป้ายชื่ออาคารจอดรถ 1.000 ชุด 7,500.00 7,500.00 1,000.00 1,000.00 8,500.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 47,047.26 399,803.18 5,176.00 151,448.79 551,251.97-

3   งานระบบไฟฟ้า

12หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานย้ายแนวเสาไฟฟ้า

     - งานย้ายแนวสายไฟฟ้า 1.000 งาน 93,280.00 93,280.00 27,984.00 27,984.00 121,264.00

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

     - โคมพลาสติก ABS หลอด LED T8 1x18W

(120 ซม.)

3.000 ชุด 213.08 639.24 94.20 282.60 921.84

     - หลอดไฟ LED T8 18W 3.000 ชุด 100.93 302.79 0.00 0.00 302.79

     - โคม Downlight ฝังฝ้า ขนาด (5") LED 13W 14.000 ชุด 278.50 3,899.00 118.00 1,652.00 5,551.00

     - ดวงโคม LED High bay 300W 6.000 ชุด 2,605.61 15,633.66 1,025.00 6,150.00 21,783.66

   งานสวิทซ์และเต้ารับ

     - สวิทช์ไฟฟ้า ทางเดียว 1 ช่อง 12A 220V 5.000 ชุด 42.06 210.30 82.00 410.00 620.30

     - สวิทช์ไฟฟ้า ทางเดียว 2 ช่อง 12A 220V 2.000 ชุด 64.49 128.98 92.00 184.00 312.98

     - สวิทช์ไฟฟ้า สองทาง 12A 220V 2.000 ชุด 53.27 106.54 87.00 174.00 280.54

13หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เต้ารับคู่ 12A 220V มีกราวด์ 7.000 ชุด 124.30 870.10 92.00 644.00 1,514.10

   งานเดินสายไฟฟ้า

     - THW 1x1.5 sq.mm. 227.000 เมตร 7.71 1,750.17 5.00 1,135.00 2,885.17

     - THW 1x1.5 sq.mm. (สายกราวด์) 114.000 เมตร 7.71 878.94 5.00 570.00 1,448.94

     - THW 1x2.5 sq.mm. 377.000 เมตร 11.69 4,407.13 7.00 2,639.00 7,046.13

     - THW 1x6 sq.mm. 91.000 เมตร 36.52 3,323.32 12.00 1,092.00 4,415.32

     - THW 1x10 sq.mm. 6.000 เมตร 59.16 354.96 16.00 96.00 450.96

     - THW 1x25 sq.mm. 55.000 เมตร 120.56 6,630.80 26.00 1,430.00 8,060.80

     - ท่อ PVC (เหลือง) dia 25 mm. 6.000 เมตร 27.80 166.80 0.00 0.00 166.80

   งานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

     - ตู้เบรคเกอร์ ขนาด 10 ช่อง

(พร้อมเมนเบรกเกอร์และลูกเบรกเกอร์)

1.000 ชุด 2,327.10 2,327.10 698.13 698.13 3,025.23

14หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แท่งกราว์ด ทองแดงหุ้ม 5/8" ยาว 2.4เมตร 1.000 ชุด 612.15 612.15 1,867.06 1,867.06 2,479.21

   งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

     - เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาด 12,000

BTU

2.000 ชุด 19,500.00 39,000.00 1,538.00 3,076.00 42,076.00

     - พัดลมระบายอากาศ ขนาด dia 8" 2.000 ชุด 745.79 1,491.58 410.00 820.00 2,311.58

รวมค่างานระบบไฟฟ้า - 120,218.43 176,013.56 34,158.39 50,903.79 226,917.35-

4   งานระบบประปา-สุขาภิบาล

และระบบบำบัดน้ำเสีย

   งานติดตั้งท่อโสโครก

     - ท่อระบายน้ำโสโครก PVC ขั้น 8.5 ขนาด Dia

4"

3.720 เมตร 177.34 659.70 103.00 383.16 1,042.86

15หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1.000 งาน 70.94 70.94 0.00 0.00 70.94

     - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 งาน 53.20 53.20 0.00 0.00 53.20

   งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

     - ท่อน้ำทิ้ง PVC ขั้น 8.5 ขนาด Dia 2" 9.670 เมตร 49.14 475.18 41.00 396.47 871.65

     - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1.000 งาน 19.66 19.66 0.00 0.00 19.66

     - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 งาน 14.74 14.74 0.00 0.00 14.74

   งานติดตั้งท่อประปา

     - ท่อประปา PVC ขั้น 13.5 ขนาด Dia 1/2" 1.600 เมตร 14.56 23.29 31.00 49.60 72.89

     - ท่อประปา PVC ขั้น 13.5 ขนาด Dia 3/4" 21.850 ม. 18.61 406.62 31.00 677.35 1,083.97

     - ท่อประปา PVC ขั้น 13.5 ขนาด Dia 1" 11.000 ม. 28.19 310.09 31.00 341.00 651.09

     - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1.000 งาน 30.68 30.68 0.00 0.00 30.68

16หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 งาน 18.41 18.41 0.00 0.00 18.41

   งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา

     - STOP VALVE ขนาด Dia 3/4" 1.000 ชุด 345.79 345.79 51.00 51.00 396.79

     - ก๊อกสนาม 4.000 ชุด 109.35 437.40 51.00 204.00 641.40

     - ปั๊มน้ำ ขนาด 250 วัตต์ 1.000 ชุด 6,906.54 6,906.54 0.00 0.00 6,906.54

     - ถังเก็บน้ำประปาสำเร็จรูป 1,000 ลิตร 2.000 ถัง 4,887.85 9,775.70 0.00 0.00 9,775.70

     - ค่าติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำประปาสำเร็จรูป 1.000 งาน 0.00 0.00 950.00 950.00 950.00

   งานฐานถังเก็บน้ำประปาสำแร็จรูปและบ่อซึม

     - งานขุดดิน 10.040 ลบ.ม. 0.00 0.00 181.00 1,817.24 1,817.24

     - งานทรายหยาบอัดแน่น 2.350 ลบ.ม. 485.98 1,142.05 112.00 263.20 1,405.25

     - งานคอนกรีตหยาบ .093 ลบ.ม. 2,200.94 204.68 427.00 39.71 244.39

17หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานถมอิฐหัก 4.400 ลบ.ม. 150.00 660.00 127.00 558.80 1,218.80

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม. 3.590 กก. 20.21 72.55 4.90 17.59 90.14

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม. 64.870 กก. 19.04 1,235.12 4.90 317.86 1,552.98

     - ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) 2.050 กก. 27.73 56.84 0.00 0.00 56.84

     - งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.

1.260 ลบ.ม. 2,294.40 2,890.94 467.00 588.42 3,479.36

     - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร 1.000 ชุด 4,943.93 4,943.93 0.00 0.00 4,943.93

     - บ่อวงซีเมนต์ ขนาด 100 x 40 ซม. 3.000 ท่อน 271.03 813.09 0.00 0.00 813.09

รวมค่างานระบบประปา-สุขาภิบาล

และระบบบำบัดน้ำเสีย

- 23,158.26 31,567.14 2,612.80 6,655.40 38,222.54-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,807,627.69

18หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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 1หน้า 1 จาก

ป่าสัก เมืองลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ลำพูน แบบเลขที่

14 กันยายน 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล
อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ ปร.3

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 งานเจาะสำรวจชั้นดิน 1.000 13,500.00จุด

13,500.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ

สุกิจ ปินตาสุข
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ป่าสัก เมืองลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ลำพูน แบบเลขที่

14 กันยายน 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ ปร.3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทำการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

หน่วย : บาท

1 งานเจาะสำรวจชั้นดิน 13,500.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

13,500.00

0.00

13,500.00



ป่าสัก เมืองลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ลำพูน แบบเลขที่

14 กันยายน 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ ปร.3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

   

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ภินุช เขื่อนปิง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

หน้า 1 จาก 1

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

14 กันยายน 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 2,356,423.451,807,627.69โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า

(EV BUS)
1

รวมค่าก่อสร้าง 2,356,423.45

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,356,423.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:43



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

14 กันยายน 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,356,423.45

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,356,423.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:43



แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  

(  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ภินุช เขื่อนปิง  

(  ภินุช เขื่อนปิง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:43



แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:43



แบบ ปร.4

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนป่าสัก

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

14 กันยายน 2569

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,356,423.45
โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) จำนวน 1.000 หลังละ

2,356,423.45 บาท

2 13,500.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:48



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนป่าสัก

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

14 กันยายน 2569

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,369,923.45

ราคากลาง (........... สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:48



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    14 กันยายน 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4

  ภินุช เขื่อนปิง  

(  ภินุช เขื่อนปิง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  

(  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


