

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....695,000 บาท
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป).....งานอาคาร.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มิ.ย 2569 เป็นเงิน 721,859.65 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1...ป4.....
 - 6.2...ป5.....
 - 6.3.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....3.....คน ดังนี้

7.1 นายอาคม กันทะสุข	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 นายอิทธิพงษ์ กุสابقัน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
7.3 นายสมศักดิ์ ใจสีธิ	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 มีนาคม 2569

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กผ่าปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร

2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด

3.เทคอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม	721,859.65	ประกันชำรุดบกพร่อง
			2 ปี
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	721,859.65	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	721,859.65	
(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์		

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพงษ์ ภูสาปัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกหนู)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาดัดแครงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร
2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด
3.เทคอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาทีเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม	551,416.74	1.3091	721,859.65	ประกันชำรุดบกพร่อง 2 ปี
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			721,859.65	- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			721,859.65	
	(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพงษ์ ฤสาขันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ฝปัดตะเภาเหล็ก (รางน้ำ A1) รางระบายน้ำ คล. ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.20 ม. 1.1) งานฐานรากรางระบายน้ำ คล. - งานตีฝ/รางฝักองเบ คล.เดิม ทน 0.15 ม. ด้วยเครื่องจักร ขุดรื้อ-ขนไป (ถมทราย) - งานดินลูกรัง - งานทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบรองพื้น 180 Ksc. 1.2) งานรางระบายน้ำ คล. - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. - เหล็กเสริม R8 9 มม. (SR24) - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ 25% - ไม้ค้ำ 15% - ค่าแรงไม้แบบ 100% - ตะปูดอไม้ 3 นิ้ว 1.3) งานฝปัดตะเภาเหล็ก รางระบายน้ำ คล. - เหล็กฉาก L50x50x4mm. (18.36กก./ท่อนยาว 6.00 ม.) * ตะแครงเหล็กแบบ 50x4 มม. (9.30กก./ท่อนยาว 6.00 ม.) (นำเหล็กตะเภาฯ หน้า 4 มม.) - ค่าแรงตัด เจียวประกอบ พร้อมติดตั้งตะเภาเหล็ก รวมสภาพเชื่อม/แผ่นดี(เงากรรม) - สิ้นชั้นไม้กลึงเหล็กขึ้นด้าน/เงา (สีทึบทรายหลัง) รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยังไม่	188.50	เมตร						
		30.16	ลบ.ม.		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	สีปรุราคา
		5.00	ลบ.ม.	287.23	1,436.15	112.00	560.00	5,066.88	5,066.88
		3.77	ลบ.ม.	1,828.60	6,893.82	426.00	1,606.02	1,996.15	1,996.15
		15.08	ลบ.ม.	1,943.09	29,301.80	327.00	4,931.16	8,499.84	8,499.84
		1,107.73	กก.	23.47	25,998.42	4.40	4,874.01	34,232.96	34,232.96
		22.15	กก.	42.06	931.63		-	30,872.44	30,872.44
		28.27	ลบ.ฟ.	747.66	21,136.35		-	931.63	931.63
		16.96	ลบ.ฟ.	654.21	11,095.40		-	21,136.35	21,136.35
		113.10	ตร.ม.		-	139.00	15,720.90	11,095.40	11,095.40
		28.27	กก.	42.06	1,189.04		-	15,720.90	15,720.90
		63.00	ท่อน	470.00	29,610.00		-	1,189.04	1,189.04
		267.00	ท่อน	290.00	77,430.00		-	29,610.00	29,610.00
		3,636.92	กก.		-	10.00	36,369.20	77,430.00	77,430.00
		94.25	ตร.ม.	38.86	3,662.56	38.00	3,581.50	36,369.20	36,369.20
								7,244.06	7,244.06
								301,394.83	301,394.83
								301,394.83	301,394.83

[illegible]

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองชุม
โครงการ ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปัดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร
2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด
3.เทศบาลจัดซายความกว้างถนนบริเวณรอบหลุม พื้นที่หลุมที่วัดรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าง

ประเภทงาน อากาศ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

ราคานั้นมีตั้งแต่อำเภอเมือง 30.74 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุของ		คำแรงงาน		รวม คำวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
10	ขอยกมา							523,908.23	บาท
	ทดสอบกริดขนาดความกว้างถนน บริเวณถนนทางเข้า จำนวน 1 ด้าน	13.50	ตร.ม.		-		-	-	
	- งานขุดดิน	2.70	ลบ.ม.		-	168.00	453.60	453.60	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.67	ลบ.ม.		192.44	112.00	75.04	267.48	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 280 Ksc.	2.02	ลบ.ม.		4,146.86	327.00	660.54	4,807.40	
	- เหล็กไวรมซ ๓๕.4มม. @0.20x0.20ม.#	13.50	ตร.ม.		28.00	5.00	67.50	445.50	สี่ราคา
	- ไม่นับ 50%	2.70	ลบ.ฟ.		747.66		-	2,018.68	
	- ค่าแรงไม่แบบ 100%	5.40	ตร.ม.		-	139.00	750.60	750.60	
	- ตะปูตอกไม้ 3นิ้ว	1.35	กก.		42.06		-	56.78	
11	ทดสอบกริดพื้นลานบริเวณหน้าอาคารป้องกัน พื้น คสล. หน้า 0.10 ม.	54.13	ตร.ม.		-		-	-	
	- งานขุดดิน	5.32	ลบ.ม.		-	168.00	893.76	893.76	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.70	ลบ.ม.		775.52	112.00	302.40	1,077.92	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc.	5.41	ลบ.ม.		1,943.09	327.00	1,769.07	12,281.19	
	- เหล็กไวรมซ ๓๕.4มม. @0.20x0.20ม.#	54.13	ตร.ม.		28.00	5.00	270.65	1,786.29	สี่ราคา
	- ไม่นับ 50%	2.50	ลบ.ฟ.		747.66		-	1,869.15	
	- ค่าแรงไม่แบบ 100%	5.00	ตร.ม.		-	139.00	695.00	695.00	
	- ตะปูตอกไม้ 3นิ้ว	2.50	กก.		42.06		-	105.15	
	รวมคำวัสดุและค่าแรงงาน							551,416.74	บาท
	ขอยกไป							551,416.74	บาท

1. ราคาค่าหน่วยวัสดุให้ราคาจริงหรือต่อสร้าง สำหรับงานพาณิชย์จึงให้ราคาจริงตามระเบียบที่ 2568

2. ราคาค่าหน่วยที่ไม่ปรากฏในข้อ 1 ให้ราคาตามท้องตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าแรงต่อหน่วยในการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/1135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่งานงาน/ดำเนินการก่อสร้างรูปแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจดี)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา