
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 5,375.09

2 งานไม้แบบ รวม 157,017.24

3 งานคอนกรีต รวม 87,378.88

4 งานเหล็กเสริม รวม 141,419.49

5 งานท่อแลอุปกรณ์ รวม 113,893.50

หน้า 1

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

770,924.32หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

6 งานปูนฉาบ,ตกแต่ง รวม 67,745.04

7 งานทาสี รวม 59,021.08

8 งานอื่นๆ รวม 61,074.00

9 งานเสาเข็ม รวม 78,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 770,924.32

หน้า 2

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

770,924.32หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน

    - ขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน 35.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 3,920.00 3,920.00

    - ทรายหยาบรองพื้น 3.500 ลบ.ม. 303.74 1,063.09 112.00 392.00 1,455.09

รวมค่างานดิน - 303.74 1,063.09 224.00 4,312.00 5,375.09-

2   งานไม้แบบ

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมไม้คร่าว 243.000 ตร.ม. 400.00 97,200.00 139.00 33,777.00 130,977.00

    - ไม้ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 เมตร 575.000 ต้น 40.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00

    - ตะปู 61.000 กก. 49.84 3,040.24 0.00 0.00 3,040.24

รวมค่างานไม้แบบ - 489.84 123,240.24 139.00 33,777.00 157,017.24-

3   งานคอนกรีต

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .500 ลบ.ม. 2,014.02 1,007.01 426.00 213.00 1,220.01

2หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 21.000 ลบ.ม. 2,247.66 47,200.86 519.00 10,899.00 58,099.86

    - คอนกรีต 1 : 1 ½ : 3 (ไม่น้อยกว่า 400

กก./ลบ.ม.)

9.500 ลบ.ม. 2,434.58 23,128.51 519.00 4,930.50 28,059.01

รวมค่างานคอนกรีต - 6,696.26 71,336.38 1,464.00 16,042.50 87,378.88-

4   งานเหล็กเสริม

    - เหล็ก (RB Ø 6 มม.) 65.000 กก. 24.28 1,578.20 4.40 286.00 1,864.20

    - เหล็ก (RB Ø 9 มม.) 1,042.000 กก. 25.96 27,050.32 4.40 4,584.80 31,635.12

    - เหล็ก (DB Ø 12 มม.) 825.000 กก. 22.26 18,364.50 3.60 2,970.00 21,334.50

    - เหล็ก (DB Ø 16 มม.) 470.000 กก. 22.00 10,340.00 3.60 1,692.00 12,032.00

    - เหล็ก (DB Ø 20 มม.) 2,620.000 กก. 21.98 57,587.60 3.10 8,122.00 65,709.60

    - ลวดผูกเหล็ก 151.000 กก. 58.57 8,844.07 0.00 0.00 8,844.07

รวมค่างานเหล็กเสริม - 175.05 123,764.69 19.10 17,654.80 141,419.49-

3หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5   งานท่อแลอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 3.000 ท่อน 2,425.00 7,275.00 727.50 2,182.50 9,457.50

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" 6.000 ท่อน 1,720.00 10,320.00 516.00 3,096.00 13,416.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4" 12.000 ตัว 710.00 8,520.00 0.00 0.00 8,520.00

    - ปะเก็นยาง Ø 4" 9.000 แผ่น 80.00 720.00 0.00 0.00 720.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2ด้านø 3”

(ตีนเป็ด)

2.000 ตัว 2,350.00 4,700.00 0.00 0.00 4,700.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2ด้านø 4”

(ตีนเป็ด)

1.000 ตัว 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2ด้าน ø 4” 2.000 ตัว 3,100.00 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ø 3” 26.000 ตัว 600.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00

    - ประเก็นยาง ø 3” 22.000 แผ่น 35.00 770.00 0.00 0.00 770.00

4หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - น๊อตยึดหน้าจาน ยาว 3 " 160.000 ตัว 45.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้านø 3” 4.000 ตัว 2,600.00 10,400.00 0.00 0.00 10,400.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้านø 3” 1.000 ตัว 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้าจาน ø 3”

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 8,600.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน ø 3” 1.000 ตัว 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ø 4”× 3” 1.000 ตัว 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00

    - เหล็กยึดท่อ 24.000 ตัว 200.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00

    - น็อตสกรูยึดท่อ Ø 3” 72.000 ตัว 65.00 4,680.00 0.00 0.00 4,680.00

    - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 20.00 480.00 0.00 0.00 480.00

    - ท่อผ่านผนัง Ø 3" 3.000 จุด 300.00 900.00 0.00 0.00 900.00

    - ท่อผ่านผนัง Ø 4" 1.000 จุด 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00

    - ค่าแรงงานท่อแลอุปกรณ์ (เหมารวม) 1.000 งาน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

5หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานท่อแลอุปกรณ์ - 30,300.00 98,615.00 11,243.50 15,278.50 113,893.50-

6   งานปูนฉาบ,ตกแต่ง

    - ฉาบปูนเสาเรียบธรรมดา เสา,คาน 268.000 ตร.ม. 137.78 36,925.04 115.00 30,820.00 67,745.04

รวมค่างานปูนฉาบ,ตกแต่ง - 137.78 36,925.04 115.00 30,820.00 67,745.04-

7   งานทาสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 268.000 ตร.ม. 135.81 36,397.08 30.00 8,040.00 44,437.08

    - ทาสีน้ำมัน 28.000 ตร.ม. 140.00 3,920.00 38.00 1,064.00 4,984.00

    - ทาสีเมนต์เบส 64.000 ตร.ม. 120.00 7,680.00 30.00 1,920.00 9,600.00

รวมค่างานทาสี - 395.81 47,997.08 98.00 11,024.00 59,021.08-

8   งานอื่นๆ

6หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก 1.000 ชุด 28,000.00 28,000.00 8,400.00 8,400.00 36,400.00

    - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 5,500.00 5,500.00 1,650.00 1,650.00 7,150.00

    - สายล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 6,500.00 6,500.00 1,950.00 1,950.00 8,450.00

    - บันไดอลูมิเนียมยาว 3 เมตร 1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 1,350.00 1,350.00 5,850.00

    - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด 0.20×0.20 ม. 7.000 แผ่น 90.00 630.00 27.00 189.00 819.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด 0.91×2.435 ม. 3.000 แผ่น 300.00 900.00 90.00 270.00 1,170.00

    - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90×0.90 ม. 1.000 ชุด 950.00 950.00 285.00 285.00 1,235.00

รวมค่างานอื่นๆ - 45,840.00 46,980.00 13,752.00 14,094.00 61,074.00-

9   งานเสาเข็ม

    - เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.26×0.26 ม. ยาว 20 ม. 8.000 ต้น 7,500.00 60,000.00 2,250.00 18,000.00 78,000.00

รวมค่างานเสาเข็ม - 7,500.00 60,000.00 2,250.00 18,000.00 78,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 770,924.32

7หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระ

บบประปา
รวม 8,440.00

2
การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดข

องเครื่องสูบน้ำดิบ
รวม 22,406.00

3 เสารับท่อส่งน้ำดิบ รวม 13,600.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 44,446.00

หน้า 1

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

44,446.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งร

ะบบประปา

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ø 3” 2.000 ท่อน 2,900.00 5,800.00 870.00 1,740.00 7,540.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 มม.ø 3” 2.000 ตัว 450.00 900.00 0.00 0.00 900.00

รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยัง

ที่ตั้งระบบประปา

- 3,350.00 6,700.00 870.00 1,740.00 8,440.00-

2   การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูด

ของเครื่องสูบน้ำดิบ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ø 3” 2.000 ท่อน 2,900.00 5,800.00 870.00 1,740.00 7,540.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 มม.ø 3” 1.000 ตัว 450.00 450.00 0.00 0.00 450.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 มม.ø 3” 1.000 ตัว 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00

    - ฟุตวาล์วทองเหลือง ø 3” 1.000 ชุด 1,500.00 1,500.00 450.00 450.00 1,950.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3” 12.000 ตัว 600.00 7,200.00 180.00 2,160.00 9,360.00

2หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประเก็นยาง ø 3” 12.000 แผ่น 35.00 420.00 10.50 126.00 546.00

    - น็อตยึดหน้าจาน 48.000 ตัว 45.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00

รวมค่าการเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปาก

ท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ

- 5,930.00 17,930.00 1,510.50 4,476.00 22,406.00-

3   เสารับท่อส่งน้ำดิบ

    - เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ 4.000 ช่วง 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

    - แท่น คสล. รับโค้ง 45 องศา 2.000 ชุด 800.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ - 3,800.00 13,600.00 0.00 0.00 13,600.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 44,446.00

3หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 2,283.48

2 งานไม้แบบ รวม 9,412.20

3 งานคอนกรีต รวม 11,554.64

4 งานเหล็กเสริม รวม 14,219.22

5 งานโครงหลังคา รวม 20,688.62

หน้า 1

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

108,698.62หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

6 งานผนังก่ออิฐ รวม 11,246.90

7 งานฉาบปูน รวม 10,707.88

8 งานทาสี รวม 14,110.89

9 งานอื่นๆ รวม 13,824.79

10 งานไฟฟ้า รวม 650.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 108,698.62

หน้า 2

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30

108,698.62หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน

    - ปริมาตรดินถม 17.000 ลบ.ม. 60.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00

    - ขุดดินหลุมฐานรากพร้อมถมคืน 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 448.00 448.00

    - ทรายหยาบรองพื้น 2.000 ลบ.ม. 303.74 607.48 104.00 208.00 815.48

รวมค่างานดิน - 363.74 1,627.48 216.00 656.00 2,283.48-

2   งานไม้แบบ

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมไม้คร่าว 17.000 ตร.ม. 400.00 6,800.00 139.00 2,363.00 9,163.00

    - ตะปู 5.000 กก. 49.84 249.20 0.00 0.00 249.20

รวมค่างานไม้แบบ - 449.84 7,049.20 139.00 2,363.00 9,412.20-

3   งานคอนกรีต

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .200 ลบ.ม. 2,014.02 402.80 426.00 85.20 488.00

3หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีต 1:2:4 (ไม่น้อยกว่า 320กก./ลบ.ม.) 4.000 ลบ.ม. 2,247.66 8,990.64 519.00 2,076.00 11,066.64

รวมค่างานคอนกรีต - 4,261.68 9,393.44 945.00 2,161.20 11,554.64-

4   งานเหล็กเสริม

    - เหล็ก (RB ø 6 มม.) 27.000 กก. 24.28 655.56 4.40 118.80 774.36

    - เหล็ก (RB ø 9 มม.) 280.000 กก. 25.96 7,268.80 4.40 1,232.00 8,500.80

    - เหล็ก (DB ø 12 มม.) 108.000 กก. 22.26 2,404.08 3.60 388.80 2,792.88

    - เหล็ก (DB ø 16 มม.) 52.000 กก. 22.00 1,144.00 3.60 187.20 1,331.20

    - ลวดผูกเหล็ก 14.000 กก. 58.57 819.98 0.00 0.00 819.98

รวมค่างานเหล็กเสริม - 153.07 12,292.42 16.00 1,926.80 14,219.22-

5   งานโครงหลังคา

    - เหล็ก C 100 × 100 × 2.3 มม. 2.000 ท่อน 628.93 1,257.86 188.68 377.36 1,635.22

4หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็ก C 75 × 45 × 15 × 2.3 มม. 7.000 ท่อน 462.62 3,238.34 138.79 971.50 4,209.84

    - เหล็ก C 50 × 50 × 2.3 มม. 7.000 ท่อน 453.27 3,172.89 135.98 951.87 4,124.76

    - เหล็ก กล่อง 38 × 38 × 2 มม.

กลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

4.000 ท่อน 324.00 1,296.00 97.20 388.80 1,684.80

    - แผ่นเหล็กขนาด0.10 × 0.10ม.หนา4.5 มม. 8.000 แผ่น 100.00 800.00 30.00 240.00 1,040.00

    - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 50 × 120 ×

0.50 มม.

67.000 แผ่น 64.49 4,320.83 19.35 1,296.25 5,617.08

    - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 14.000 คู่ 108.00 1,512.00 32.40 453.60 1,965.60

    - ขอยึดกระเบื้อง 91.000 ตัว 4.52 411.32 0.00 0.00 411.32

รวมค่างานโครงหลังคา - 2,145.83 16,009.24 642.40 4,679.38 20,688.62-

6   งานผนังก่ออิฐ

    - ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น 24.000 ตร.ม. 350.00 8,400.00 94.00 2,256.00 10,656.00

5หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ก่อซีเมนต์บล๊อค (19× 39 × 9 ซม.) 1.900 ตร.ม. 220.00 418.00 91.00 172.90 590.90

รวมค่างานผนังก่ออิฐ - 570.00 8,818.00 185.00 2,428.90 11,246.90-

7   งานฉาบปูน

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 46.000 ตร.ม. 137.78 6,337.88 95.00 4,370.00 10,707.88

รวมค่างานฉาบปูน - 137.78 6,337.88 95.00 4,370.00 10,707.88-

8   งานทาสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 69.000 ตร.ม. 135.81 9,370.89 30.00 2,070.00 11,440.89

    - ทาสีน้ำมัน 15.000 ตร.ม. 140.00 2,100.00 38.00 570.00 2,670.00

รวมค่างานทาสี - 275.81 11,470.89 68.00 2,640.00 14,110.89-

9   งานอื่นๆ

6หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ + เคร่าไม้ @ 0.60 ม. 23.000 ตร.ม. 250.00 5,750.00 92.00 2,116.00 7,866.00

    - ไม้เนื้อแข็ง 1”× 8” 2.000 ลบ.ฟ. 500.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

    - มือจับทองเหลือง 4” 1.000 อัน 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00

    - บานพับเหล็ก 4” 3.000 อัน 30.00 90.00 0.00 0.00 90.00

    - แผ่นเหล็ก 0.20 × 0.20 ม. หนา 4.5 มม. 4.000 แผ่น 300.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

    - เหล็กแบน 1”× 1/4" ยาว 6 เมตร 7.000 ท่อน 195.00 1,365.00 58.50 409.50 1,774.50

    - เหล็ก กล่อง 50× 50× 2.3 มม.

กลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

6.000 ท่อน 136.45 818.70 40.94 245.61 1,064.31

    - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจตุรสหรือขนมเปียกปูน

dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.

7.200 ตร.ม. 4.67 33.62 0.00 0.00 33.62

    - ท่อ PVC Ø 2" 1.000 ท่อน 266.36 266.36 0.00 0.00 266.36

รวมค่างานอื่นๆ - 2,212.48 11,053.68 191.44 2,771.11 13,824.79-

7หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

10   งานไฟฟ้า

    -

โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลือยชนิดติดหลอดไฟฟลูออเร

สเซนต์ขนาด 1× 36 วัตต์

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟและอุปกร

ณ์ประกอบ

1.000 ชุด 500.00 500.00 150.00 150.00 650.00

รวมค่างานไฟฟ้า - 500.00 500.00 150.00 150.00 650.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 108,698.62

8หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน รวม 850.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 850.00

หน้า 1

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:31

850.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน

    - งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน 1.000 งาน 850.00 850.00 0.00 0.00 850.00

รวมค่างานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน - 850.00 850.00 0.00 0.00 850.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 850.00

2หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา รวม 6,970.73

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 6,970.73

หน้า 1

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:31

6,970.73หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา

    - ท่อ PVC ø 4” + ข้อต่อ 1 อัน 6.000 ท่อน 841.13 5,046.78 252.34 1,514.03 6,560.81

    - ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศา ø 4” 1.000 อัน 186.92 186.92 0.00 0.00 186.92

    - น้ำยาประสานท่อ PVC 1.000 กระป๋อง 223.00 223.00 0.00 0.00 223.00

รวมค่างานระบบท่อจ่ายน้ำประปา - 1,251.05 5,456.70 252.34 1,514.03 6,970.73-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 6,970.73

2หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิ

น
รวม 16,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 16,000.00

หน้า 1

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:31

16,000.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของ

ดิน

    - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) 1.000 จุด 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุ

กของดิน

- 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 16,000.00

2หน้า

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม รวม 28,900.00

2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม รวม 28,900.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 57,800.00

หน้า 1

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:29

57,800.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

1.1

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5KW)

1.000 เครื่อง 18,700.00 0.00 0.00 18,700.00

1.2

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส

(1.5KW)พร้อมอุปกรณ์+ติดตั้ง

1.000 ตู้ 10,200.00 0.00 0.00 10,200.00

รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม - 28,900.00 28,900.00 0.00 0.00 28,900.00-

2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

2.1

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5KW)

1.000 เครื่อง 18,700.00 0.00 0.00 18,700.00

2.2

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส

(1.5KW)พร้อมอุปกรณ์+ค่าแรงติดตั้ง

1.000 ตู้ 10,200.00 0.00 0.00 10,200.00

รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม - 28,900.00 28,900.00 0.00 0.00 28,900.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรค้อวังฟ้าห่วนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:29

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.

29 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

8

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3069 1,007,520.99770,924.32หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,007,520.99

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,007,520.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:46



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

29 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

3

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3069 58,086.4744,446.00ระบบท่อส่งน้ำดิบ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 58,086.47

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,086.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:47



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ

29 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

8

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3069 142,058.22108,698.62โรงสูบน้ำ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 142,058.22

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 142,058.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:47



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน

29 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

2

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3069 1,110.86850.00งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,110.86

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,110.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:48



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา

29 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

2

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3069 9,110.046,970.73งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 9,110.04

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,110.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:48



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

29 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

2

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3069 20,910.4016,000.00ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 20,910.40

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,910.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:48



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

2

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อภินันท์ จันเทศ  

(  อภินันท์ จันเทศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุนทร อาจศัตรู  

(  สุนทร อาจศัตรู  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วีระยุทธ ดวงพิลา  

(  วีระยุทธ ดวงพิลา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:48



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หอถังสูงประปา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ค้อวัง

29 สิงหาคม 2567

ฟ้าห่วน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

30,923.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม1 28,900.00 2,023.00

30,923.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม2 28,900.00 2,023.00

รวมค่าก่อสร้าง 61,846.00

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:33:29



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

2

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อภินันท์ จันเทศ  

(  อภินันท์ จันเทศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วีระยุทธ ดวงพิลา  

(  วีระยุทธ ดวงพิลา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุนทร อาจศัตรู  

(  สุนทร อาจศัตรู  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:48



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ยโสธรค้อวังฟ้าห่วน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    29 สิงหาคม 2567

7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,007,520.99หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,007,520.99 บาท

2 58,086.47ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 58,086.47 บาท

3 142,058.22โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 142,058.22 บาท

4 1,110.86งานซ่อมแซมอาคารระบบถังน้ำวน จำนวน 1.000 หลังละ 1,110.86 บาท

5 9,110.04งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 9,110.04 บาท

6 20,910.40
ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,910.40

บาท

7 61,846.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:52



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ยโสธรค้อวังฟ้าห่วน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    29 สิงหาคม 2567

7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 1,300,642.98

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านสามแสนหกร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุนทร อาจศัตรู

29 สิงหาคม 2567 09:34:52



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านโพนเมือง(ห้วยพระบาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หอถังสูงประปา

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร

มีจำนวน

เมื่อวันที่    29 สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน / องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  วีระยุทธ ดวงพิลา  

(  วีระยุทธ ดวงพิลา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อภินันท์ จันเทศ  

(  อภินันท์ จันเทศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุนทร อาจศัตรู  

(  สุนทร อาจศัตรู  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


