

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

☐	ประเภท	ปรับปรุงพื้นที่งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา			
☐	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			
☐	แบบเลขที่	11/2568	เอกสารเลขที่		
☐	ประมาณราคาตามแบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	แผ่น	
☐	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน	สิงหาคม 2569 (ใช้ราคาวัสดุเดือน ก.ค. 69)	☐	ปรับราคาเมื่อ เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 19 พฤษภาคม 2569

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ พร้อมตาราง FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว481 วันที่ 26 มิถุนายน 2569

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	1.1 งานจ้างปรับปรุงพื้นที่งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	432,102.98	1.3073	564,888.23	
	ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				564,888.23	