

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 5889/2569 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2569

☐	ประเภท	ปรับปรุงพื้นที่งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา			
☐	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			
☐	แบบเลขที่	11/2568	เอกสารเลขที่		
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.1, ป.ร.2 และ ป.ร.3 ที่แนบ	จำนวน	8 แผ่น	
☐	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน สิงหาคม 2569 (ใช้ราคาวัสดุเดือน ก.ค. 69)	☐	ปรับราคาเมื่อ	เดือน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	564,888.23	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	111,600.02	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	11,136.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	687,624.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	687,600.00	
	ยอดเงินรวมเป็นตัวอักษร	หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน	
แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด (หนึ่งงวด) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (เก้าสิบวัน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวนงนาด จวนแจ้ง)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอัญชลี ชลเมธิกุล)

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเฉลิมพล กอสกุล)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค