

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	(ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์
				จังหวัด	เพชรบูรณ์
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					49,072.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					390,971.97	
3	งานพื้น		รวม					75,660.00	
4	งานฝ้าเพดาน + ประตู		รวม					257,858.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,020,875.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกฤษณ์ ยศปัญญา

29 เมษายน 2569 11:09:14

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงห้องประชุมเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น พร้อมห้องควบคุมไฟฟ้าชั้นบน		รวม					29,546.34	
6	งานปรับปรุงห้องน้ำ		รวม					35,611.58	
7	งานไฟฟ้า		รวม					179,105.00	
8	งานป้ายโครงการถาวร ขนาด 1.20x2.40 ม.		รวม					3,049.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,020,875.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,020,875.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกฤษณ์ ยศปัญญา

29 เมษายน 2569 11:09:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานรื้อถอน</b>								
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง โคมไฟ+สายไฟเดิมออก	420.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	10,500.00	10,500.00	
	- งานรื้อผ้าเพดาน +โครงคร่าว (ของเดิม)	510.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	13,260.00	13,260.00	
	- งานรื้อถอนผนังเดิมกรุไม้ ฝ้าฉาบ (ด้านนอก ) ของเดิม	203.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	6,293.00	6,293.00	
	- งานรื้อถอนผนังเดิมกรุไม้อัดภายในเดิมออก (ด้านข้าง 2 ฝั่ง)	259.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	8,029.00	8,029.00	
	- งานรื้อถอนประตูทางเข้าด้านหน้า	2.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	280.00	280.00	
	- งานรื้อถอนประตูห้องเก็บของ	3.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	210.00	210.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมออก	7.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	
	<b>รวมค่างานรื้อถอน</b>	-	-	0.00	0.00	1,823.00	49,072.00	49,072.00	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังโครงเหล็ก ปิดทับด้วย แผ่นไม้ MDF สำหรับยึดจอ LED	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- ผนังโค้งเดิมปิดทับด้วย แผ่นลามิเนต High Pressure Laminate	80.000	ตร.ม.	900.00	72,000.00	270.00	21,600.00	93,600.00	
	- ติดตั้งผนังไม้ระแนงตกแต่งภายใน พร้อมโครงคร่าว	259.000	ตร.ม.	450.00	116,550.00	135.00	34,965.00	151,515.00	
	- กรูผนังติดวอลเปเปอร์ผนัง	150.000	ตร.ม.	220.00	33,000.00	66.00	9,900.00	42,900.00	
	- งานปรับปรุงชั้นบันไดขึ้นเวทีเดิม ทั้ง 2 ผัง (ขัด ทาสี ซ่อมแซม ทำความสะอาด)	10.000	ตร.ม.	200.00	2,000.00	60.00	600.00	2,600.00	
	- งานติดตั้ง ไม้ฝ้าเมอรา ด้านนอก	203.000	ตร.ม.	258.99	52,574.97	74.00	15,022.00	67,596.97	
	- งานทาสีผนังภายในโดยรอบ (ทารองพื้น 1 เที่ยว และ ทาสีจริง 2 เที่ยว)	260.000	ตร.ม.	45.00	11,700.00	31.00	8,060.00	19,760.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	12,073.99	297,824.97	3,636.00	93,147.00	390,971.97	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<b>งานพื้น</b>								
	- งานปรับปรุงพื้นเวทีเดิม (ขัด ซ่อมแซม ทำความสะอาดพร้อมเคลือบเงาผิวไม้) + ทำขอบคิ้วพื้นเวทีสูง 0.15 ม.	128.000	ตร.ม.	225.00	28,800.00	67.50	8,640.00	37,440.00	
	- งานปรับปรุงพื้นห้องประชุมเดิม กระเบื้องหินแกรนิต (ขัด ซ่อมแซม ทำความสะอาด ลงน้ำยาเคลือบ)	196.000	ตร.ม.	150.00	29,400.00	45.00	8,820.00	38,220.00	
	<b>รวมค่างานพื้น</b>	-	-	375.00	58,200.00	112.50	17,460.00	75,660.00	
4	<b>งานฝ้าเพดาน + ประตู</b>								
	- งานติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9.00 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครมเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	510.000	ตร.ม.	285.00	145,350.00	77.00	39,270.00	184,620.00	
	- งานติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9.00 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครมเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	11.240	ตร.ม.	285.00	3,203.40	77.00	865.48	4,068.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ประตู UPVC บานเปิดคู่ ด้านหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	1,500.00	3,000.00	23,000.00	
	- ประตูห้องเก็บของ UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,890.00	5,670.00	500.00	1,500.00	7,170.00	
	- งานซ่อมแซม ประตูบานเปิดคู่+วงกบไม้ พร้อมอุปกรณ์ (ขัด ซ่อมแซม ทำความสะอาดพร้อมเคลือบเงาผิวไม้)	12.000	ชุด	2,500.00	30,000.00	750.00	9,000.00	39,000.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน + ประตู	-	-	14,960.00	204,223.40	2,904.00	53,635.48	257,858.88	
	งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น พร้อมห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้นบน								
	- งานรื้อฝ้าเพดาน + โครงคร่าว (ของเดิม)	37.880	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	984.88	984.88	
	- งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น พร้อมราวกันตก (ขัด ทาสี ซ่อมแซม ทำความสะอาด)	6.800	ตร.ม.	200.00	1,360.00	60.00	408.00	1,768.00	
	- งานปรับปรุงพื้นชั้นบน (ขัด ซ่อมแซม ทำความสะอาดพร้อมเคลือบเงาผิวไม้)	31.080	ตร.ม.	225.00	6,993.00	67.50	2,097.90	9,090.90	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- งานติดตั้งแผ่นผ้าใยปัมบอร์ต หนา 9.00 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	37.880	ตร.ม.	285.00	10,795.80	77.00	2,916.76	13,712.56	
	- งานทาสีผนังภายในโดยรอบชั้นบน (ทารองพื้น 1 เที่ยว และ ทาสีจริง 2 เที่ยว)	52.500	ตร.ม.	45.00	2,362.50	31.00	1,627.50	3,990.00	
	<b>รวมค่างานปรับปรุงบันไดทางขึ้น พร้อมห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้นบน</b>	-	-	755.00	21,511.30	261.50	8,035.04	29,546.34	
	<b>งานปรับปรุงห้องน้ำ</b>								
	- งานรื้อถอนประตูห้องน้ำ ของเดิม	2.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	180.00	180.00	
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง ของเดิม	10.500	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	535.50	535.50	
	- งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง ของเดิม	23.400	ตร.ม.	0.00	0.00	36.00	842.40	842.40	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานกระทุ้ง ของเดิม	2.000	ชุด	0.00	0.00	154.00	308.00	308.00	
	- งานรื้อถอนโถสุขภัณฑ์ ของเดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	
	- งานรื้อถอนสายฉีดชำระ ของเดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ ของเดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	
	- งานรื้อถอนโถปัสสาวะชาย ของเดิม	2.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	440.00	440.00	
	- ประตูก๊อกน้ำ UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,890.00	3,780.00	500.00	1,000.00	4,780.00	
	- โถสุขภัณฑ์ ขนาด 3/4.5 ลิตร	1.000	ชุด	3,380.00	3,380.00	461.00	461.00	3,841.00	
	- สายฉีดชำระชนิดสายอ่อนชุบโครเมียม พร้อมสตัดอ๊วาล์ว	1.000	ชุด	338.00	338.00	72.00	72.00	410.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,270.00	1,270.00	461.00	461.00	1,731.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2.000	ชุด	1,250.00	2,500.00	461.00	922.00	3,422.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	1.000	ชุด	198.00	198.00	72.00	72.00	270.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	278.00	278.00	72.00	72.00	350.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น ขนาดหน้าแปลน 2-3 นิ้ว (สแตนเลส)	2.000	ชุด	148.00	296.00	77.00	154.00	450.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	10.500	บาท/ตร.ม.	186.92	1,962.66	161.00	1,690.50	3,653.16	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	23.400	บาท/ตร.ม.	186.92	4,373.92	169.00	3,954.60	8,328.52	
	- หน้าต่าง UPVC บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด ขนาด 80 x 50 ซม. วงกบ UPVC. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.000	ชุด	2,290.00	4,580.00	500.00	1,000.00	5,580.00	
	<b>รวมค่างานปรับปรุงห้องน้ำ</b>	-	-	11,415.84	22,956.58	4,047.00	12,655.00	35,611.58	
	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- ดวงโคมดาวไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 18 วัตต์	119.000	ชุด	228.00	27,132.00	118.00	14,042.00	41,174.00	
	- โคมไฟพาแนลไลท์ LED 40W	35.000	ชุด	698.00	24,430.00	138.00	4,830.00	29,260.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	9.000	ชุด	183.00	1,647.00	92.00	828.00	2,475.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า (มีมันนิรภัย)	15.000	ชุด	228.00	3,420.00	92.00	1,380.00	4,800.00	
	- สายไฟฟ้า THW 16 Sq.mm.	500.000	เมตร	83.00	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	
	- ค่าแรง สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW	500.000	เมตร	0.00	0.00	21.00	10,500.00	10,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานไฟฟ้า	1.000	เหมาจ่าย	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- PANEL BOARD A (ต่อจาก MDB ไฟ 3 เฟส ของเดิม)	1.000	ชุด	9,200.00	9,200.00	498.00	498.00	9,698.00	
	- PANEL BOARD B (ต่อจาก MDB ไฟ 3 เฟส ของเดิม)	1.000	ชุด	9,200.00	9,200.00	498.00	498.00	9,698.00	
	<b>รวมค่างานไฟฟ้า</b>	-	-	49,820.00	146,529.00	1,457.00	32,576.00	179,105.00	
	<b>งานป้ายโครงการถาวร ขนาด 1.20x2.40 ม.</b>								
	- งานชุดหลุม เทคอนกรีตล้อมเสาเหล็ก ผึงดิน	2.000	หลุม	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ป้ายไม้อัดยาง เบอร์ 4 เกรด AA	1.000	บาท/แผ่น	255.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- โครงคร่าว ไม้ 2"x4" ยาว 2.40 เมตร	3.000	บาท/ท่อน	126.00	378.00	0.00	0.00	378.00	
	- โครงเสา ไม้ 2"x4" ยาว 2.10 เมตร	3.000	บาท/ท่อน	105.00	315.00	0.00	0.00	315.00	
	- สีรองพื้น สีน้ำเงิน ทา 2 ด้าน	5.760	บาท/ตร.ม.	35.00	201.60	0.00	0.00	201.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ สีขาว	1.000	งาน	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- QR Code โครงการ ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม.	1.000	งาน	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- งาน (เส้นขอบป้าย+ตัวอักษรหนังสือ)	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ค่าแรงทำป้าย	1.000	ป้าย	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานป้ายโครงการถาวร ขนาด 1.20x2.40 ม.	-	-	1,821.00	2,549.60	500.00	500.00	3,049.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,020,875.37	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	แบบเลขที่
(ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒		อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดฝัง 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		รวม					404,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      881,500.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกฤษณ์ ยศปัญญา

29 เมษายน 2569 11:09:14

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	จอ LED INDOOR Module P4 ขนาดไม่น้อยกว่า 2.56 x 4.48 ม. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 716,800 pixel + อุปกรณ์ควบคุม+โครงสร้างรองรับจอภาพ +รับประกันจอภาพ 2 ปี		รวม					311,700.00	
3	ระบบเครื่องเสียงภายในห้อง		รวม					135,000.00	
4	ติดตั้งผ้า màn ใหม่ แบบปิดผนังตลอดแนว		รวม					30,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								881,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 881,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกฤษณ์ ยศปัญญา

29 เมษายน 2569 11:09:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศชนิดฝัง 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5								
	1.1	8.000	เครื่อง	50,600.00		0.00	0.00	404,800.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดฝัง4ทิศทางขนาดไม่น้อยกว่า36 000BTUมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศชนิดฝัง 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5	-	-	50,600.00	404,800.00	0.00	0.00	404,800.00	
2	จอ LED INDOOR Module P4 ขนาดไม่น้อยกว่า 2.56 x 4.48 ม. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 716,800 pixel +อุปกรณ์ควบคุม+โครงสร้างรองรับจอภาพ +รับประกันจอภาพ 2 ปี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.1 จอLEDINDOORModuleP4ขนาดไม่น้อยกว่า2.56x4.48ม.ความละเอียดไม่น้อยกว่า716,800pixel+อุปกรณ์ควบคุม+โครงสร้างรองรับจอภาพ+รับประกันจอภาพ	1.000	ชุด	311,700.00		0.00	0.00	311,700.00	
	รวมค่าจอ LED INDOOR Module P4 ขนาดไม่น้อยกว่า 2.56 x 4.48 ม. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 716,800 pixel +อุปกรณ์ควบคุม+โครงสร้างรองรับจอภาพ +รับประกันจอภาพ 2 ปี	-	-	311,700.00	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00	
	ระบบเครื่องเสียงภายในห้อง								
3	3.1 ระบบเครื่องเสียงภายในห้อง	1.000	ชุด	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
	รวมค่าระบบเครื่องเสียงภายในห้อง	-	-	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
4	ติดตั้งผ้าม่านใหม่ แบบปิดผนังตลอดแนว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 ติดตั้งผ้า màn ใหม่แบบปิดผนังตลอดแนว	6.000	ชุด	5,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่าติดตั้งผ้า màn ใหม่ แบบปิดผนังตลอดแนว	-	-	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									





**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี**  
**งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานนั่งร้านงานอาคารสูงเกิน 4.00 ม. (งานภายในและภายนอก) และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ขณะดำเนินงาน	1.000	งาน	20,000.00	
2	ค่าดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้งจอ + เซ็ตอัพโปรแกรมจอ LED DISPLAY INDOOR	1.000	ชุด	37,450.00	
3	ค่าดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้ง + เซ็ตอัพระบบเสียง	1.000	ชุด	25,000.00	
4	ค่าดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้งผ้า幔ใหม่	6.000	ชุด	3,000.00	
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b>			<b>85,450.00</b>	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานนั่งร้านงานอาคารสูงเกิน 4.00 ม. (งานภายในและภายนอก) และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ขณะดำเนินงาน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากความสูง (กฎกระทรวงฯ นั่งร้านสูงเกิน 2 ม. ต้องมีราวกันตก)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานนั่งร้านงานอาคารสูงเกิน 4.00 ม. (งานภายในและภายนอก) และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ขณะดำเนินงาน	20,000.00	เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากความสูง (กฎกระทรวงฯ นั่งร้านสูงเกิน 2 ม. ต้องมีราวกันตก)
	รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,000.00	

# แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	คำดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้งจอ + เซ็ตอัพโปรแกรมจอ LED DISPLAY INDOOR				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569		

## 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อรับประกันมาตรฐานความปลอดภัย การใช้งานที่ถูกต้อง และประสิทธิภาพสูงสุดของจอภาพ โดยครอบคลุมงานโครงสร้างที่ซับซ้อน

## 2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คำดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้งจอ + เซ็ตอัพโปรแกรมจอ LED DISPLAY INDOOR	35,000.00	สืบราคาวัสดุจากเว็บไซต์ บริษัท อูตร มาสเตอร์ มีเดีย พลัส จำกัด
	รวมค่าใช้จ่าย	35,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	37,450.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	คำดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้ง + เชื้อท่อพระบับเสียง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เป็นงานเทคนิคเฉพาะทาง (Specialized Task) ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการนอกเหนือจากงานก่อสร้างทั่วไป เพื่อให้ระบบเสียงมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้จริง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คำดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้ง + เชื้อท่อพระบับเสียง	25,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	25,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้งผ้า màn ใหม่	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง	อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

จำเป็นในการใช้วิชาชีพเฉพาะทาง เครื่องมือพิเศษ และการบริหารความเสี่ยงหน้างาน เพื่อให้มั่นใจว่าผ้า màn ติดตั้งได้ถูกต้อง สวยงาม ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานยาวนาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าดำเนินการ : ค่าแรงติดตั้งผ้า màn ใหม่	500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	500.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงห้องประชุม							
สถานที่ก่อสร้าง	(ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒		ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31	มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์	1,020,875.37	1.3066	1,333,875.75	
รวมค่าก่อสร้าง				1,333,875.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,333,875.75 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงห้องประชุม					
สถานที่ก่อสร้าง	(ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ตำบลในเมือง		อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569				

จักรกฤษณ์ ยศปัญญา  
( จักรกฤษณ์ ยศปัญญา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ์ นิลแสง  
( ประดิษฐ์ นิลแสง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ สनาคคุณ  
( ปกรณ์ สนาคคุณ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

มยุรี วิจิตรพล  
( มยุรี วิจิตรพล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีศักดิ์ แผงยัง  
( ทวีศักดิ์ แผงยัง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศชนิดฝัง 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5	404,800.00	0.00	404,800.00	
2	จอ LED INDOOR Module P4 ขนาดไม่น้อยกว่า 2.56 x 4.48 ม. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 716,800 pixel +อุปกรณ์ควบคุม+โครงสร้างรองรับจอภาพ +รับประกันจอภาพ 2 ปี	311,700.00	21,819.00	333,519.00	
รวมค่าก่อสร้าง				738,319.00	

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ในเมือง

อำเภอ

เมืองเพชรบูรณ์

จังหวัด

เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	ระบบเครื่องเสียงภายในห้อง	135,000.00	9,450.00	144,450.00	
4	ติดตั้งผ้าม่านใหม่ แบบปิดผนังตลอดแนว	30,000.00	0.00	30,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				912,769.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569				

จักรกฤษณ์ ยศปัญญา  
( จักรกฤษณ์ ยศปัญญา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ์ นิลแสง  
( ประดิษฐ์ นิลแสง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ สनานคุณ  
( ปกรณ์ สนานคุณ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

มยุรี วิจิตรพล  
( มยุรี วิจิตรพล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีศักดิ์ แผงยัง  
( ทวีศักดิ์ แผงยัง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงห้องประชุม					
สถานที่ก่อสร้าง	(ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด เพชรบูรณ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องประชุมเนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,333,875.75 บาท	1,333,875.75	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	912,769.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	85,450.00	
สรุป	ราคากลาง	2,332,094.75	
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันเก้าสิบลีบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2569				

จักรกฤษณ์ ยศปัญญา  
( จักรกฤษณ์ ยศปัญญา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ์ นิลแสง  
( ประดิษฐ์ นิลแสง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ สनานคุณ  
( ปกรณ์ สนานคุณ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

มยุรี วิจิตรพล  
( มยุรี วิจิตรพล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงห้องประชุม (ภายใน) อาคารหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เฟส ๒				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569				

ทวิศักดิ์ แ่งยัง  
( ทวิศักดิ์ แ่งยัง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

