ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสุรรายณ์ ซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๑๓ (ชุมชนวิมานธานี)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งไว้ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสุรรายณ์ ซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๑๓ (ชุมชนวิมานธานี) ก่อสร้างตามแบบ เลขที่ กช. ๑๕/๒๕๖๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน **๖๒๕,๘๖๙.๒๐ .-บาท (-หกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์-)**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๑. นายเฉลิมพล ทองสุข	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ	
๒. นายเลขกุล ทวีกุล	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	
๓. นายคมศักดิ์ แก้วบาง	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรเดิมโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ที่ 13 (ชุมชนวิมานทองธานี) ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า11,338 ตารางเมตร ยกระดับฝาบ่อพักเดิม จำนวน 33 ฝา ก่อสร้างตามแบบเทศบาลกำหนด แบบเลขที่ กช 15 /2568

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ที่ 13 (ชุมชนวิมานทองธานี) ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวนราคากลาง ตามแบบ ปร4. จำนวน 1 ชุด แบบเลขที่ กช. 15 /2568

วันที่คำนวนราคากลาง วันที่ 12 มีนาคม 2568 ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	458,781.12	1.3642	625,869.20	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			625,869.20	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			625,869.20	
	ตัวอักษร **(หกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)**				

ความยาวถนน 0.138 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 4,535,284 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ .....

(นายสัมมนา สีหมุ่ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและแบบแผน

เห็นชอบ .....

(นายอำนาจ พิศนอก)

ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายเลขกุล ทวีกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ .....

(นายธัชธรรศ์ชน มะเริงสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายคมศักดิ์ แก้วบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ

ประเภท งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรเดิมโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ที่ 13 (ชุมชนวิมานทองธานี) ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า11,338 ตารางเมตร ยกระดับฝาบ่อพักเดิม จำนวน 33 ฝา ก่อสร้างตามแบบเทศบาลกำหนด แบบเลขที่ กช 15 /2568

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ที่ 13 (ชุมชนวิมานทองธานี) ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวนราคากลาง ตามแบบ ปร4. จำนวน 1 ชุด แบบเลขที่ กช. 15 /2568

วันที่คำนวนราคากลาง วันที่ 12 มีนาคม 2568 ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	1.1 งานลาดยางแทคโค้ท (TACK COAT)	ตร.ม.	1,338	15.91	21,288.49	1.3642	21.70	29,041.76
	1.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRET)	ตร.ม.	1,338	297.96	398,687.61	1.3642	406.48	543,889.64
	1.3 งานยกระดับฝาบ่อพัก	บ่อ	33.00	500.00	16,500.00	1.3642	682.10	22,509.30
	1.4 งานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โทพลาสติก	ตร.ม.	76.05	276.20	21,005.01	1.3642	376.79	28,655.03
	1.5 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	1,300.00	1,300.00	1.3642	1,773.46	1,773.46
					458,781.12		TOTAL	625,869.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	458,781.12
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์	625,869.20
ขนาดหรือเนื้อที่	1,338 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	468 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายเลขกุล ทวีกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายคมศักดิ์ แก้วบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน