

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปร.5

ประเภท ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตลาดนัด

สถานที่ก่อสร้าง ขยายตลาดนัด หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 226.00 เมตร ความกว้างภายใน 0.50 เมตร

ความลึกภายใน 0.46 - 0.76 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 10 จุด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ - /2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	448,672.60	1.3848	621,321.82	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	อื่นๆ				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			621,321.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			621,300.00	ก่อสร้าง วัน
	ตัวอักษร หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่	เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณเมตรละ	บาท			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง

ครั้งนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ดังได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย ชูวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิเชต ประกอบการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทิวา พูลภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิทย์ แก้วจุลพันธ์)

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธอาภาวุธ

(นายทิวา พูลภักดี)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชต ประกอบการ)

เห็นชอบปลัด อบต.

(นายชาญชัย ชูวงศ์)

ผู้อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายวรวิทย์ ปาละสัน)