

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง
๒. สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดลำพูน
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๔๘๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- ๕.๑ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ความยาวประมาณ ๓,๙๔๘ เมตร
- ๕.๒ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฐานรากแผ่ จำนวน ๔ แห่ง
- (๑) แห่งที่ ๑ สะพานกว้าง ๘ เมตร ทางเท้าสองข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๗๖ เมตร
- (๒) แห่งที่ ๒ สะพานกว้าง ๘ เมตร ทางเท้าสองข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๙๖ เมตร
- (๓) แห่งที่ ๓ สะพานกว้าง ๘ เมตร ทางเท้าสองข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร
- (๔) แห่งที่ ๔ สะพานกว้าง ๘ เมตร ทางเท้าสองข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร
- ๕.๓ งานขยายเขตไฟฟ้าภายในบริเวณ และงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณ
- ๕.๔ งานระบบระบายน้ำภายในบริเวณ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- เป็นเงิน ๑๓๙,๙๑๘,๘๘๒.๔๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาท สี่สิบสตางค์)
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๗.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ป.ร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
- ๗.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ป.ร.๔ และ ป.ร.๕ ก จำนวน ๑๘ แผ่น
- ๗.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ป.ร.๔ (พ) จำนวน ๒ แผ่น
- ๗.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๕ แผ่น
๘. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๖๖๓/๒๕๖๗
- ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
- ๘.๑ นายวิทยา ปินตาเสน วิศวกรโยธาชำนาญการ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ประธานกรรมการ
- ๘.๒ นายอิศรา สถาปิตย์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดลำพูน กรรมการ
- ๘.๓ นายบุรินทร์ จันเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กรรมการ
- ๘.๔ นายชัยทัต จันทรรต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรรมการ
- ๘.๕ นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย พนักงานโยธา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กรรมการ