
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ขอนแก่นชุมแพนาเพียงตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 211,964.09

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 85,218.37

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 105,210.00

4 งานสถาปัตยกรรม รวม 15,719.28

5 งานสถาปัตยกรรม รวม 22,972.00

หน้า 1

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15

797,627.99หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ขอนแก่นชุมแพนาเพียงตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

6 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 6,762.66

7 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 78,178.94

8 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 54,894.00

9 งานสถาปัตยกรรม รวม 23,881.00

10 งานสถาปัตยกรรม รวม 36,400.00

11 งานภูมิทัศน์ รวม 40,278.00

12 งานภูมิทัศน์ รวม 17,760.00

หน้า 2

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15

797,627.99หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ขอนแก่นชุมแพนาเพียงตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

13 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 48,389.65

14 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 50,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 797,627.99

หน้า 3

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15

797,627.99หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานดินขุด 25.200 ลบ.ม. 142.00 3,578.40 0.00 0.00 3,578.40

    - งานทรายหยาบรองพื้น 1.000 ลบ.ม. 514.02 514.02 104.00 104.00 618.02

    - คอนกรีตหยาบ 1.000 ลบ.ม. 1,859.81 1,859.81 419.00 419.00 2,278.81

    - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 21.000 ลบ.ม. 1,962.62 41,215.02 419.00 8,799.00 50,014.02

    - เหล็กข้ออ้อย DB12 .880 ตัน 16,892.53 14,865.42 3,600.00 3,168.00 18,033.42

    - เหล็กเส้นกลม RB9 .110 ตัน 22,006.63 2,420.72 4,400.00 484.00 2,904.72

    - เหล็กเส้นกลม RB6 .240 ตัน 22,627.77 5,430.66 4,400.00 1,056.00 6,486.66

    - ไม้แบบ 169.980 ลบ.ฟ. 572.43 97,301.65 139.00 23,627.22 120,928.87

    - ตะปู 84.840 กก. 57.01 4,836.72 0.00 0.00 4,836.72

    - ลวดผุกเหล็ก 24.710 กก. 37.38 923.65 0.00 0.00 923.65

    - Wiremesh 4.00 มม. 0.20x0.20 ม. 38.880 ตร.ม. 30.00 1,166.40 5.00 194.40 1,360.80

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 66,702.20 174,112.47 13,486.00 37,851.62 211,964.09-

3หน้า

วิรัญ วันเต็ม
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - หลังคา Metal Sheet 0.28 ม. 96.980 ตร.ม. 128.00 12,413.44 70.00 6,788.60 19,202.04

    - เชิงชายไม้เนื้อแข็ง1"x6" ปิดทับนก 55.470 เมตร 145.00 8,043.15 94.00 5,214.18 13,257.33

    - ไม้เฌอร่าปิดจั่ว 0.80x20x400 ซม. 46.000 แผ่น 150.00 6,900.00 60.00 2,760.00 9,660.00

    - เหล็กกล่อง 2"x4" 18.000 ท่อน 745.00 13,410.00 270.00 4,860.00 18,270.00

    - เหล็กกล่อง 1"x3" 15.000 ท่อน 553.00 8,295.00 200.00 3,000.00 11,295.00

    - เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม. 35.000 ท่อน 202.00 7,070.00 80.00 2,800.00 9,870.00

    - ลวดเชื่อม 10.000 กล่อง 250.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

    - สกรูยึด 388.000 ตัว 3.00 1,164.00 0.00 0.00 1,164.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,176.00 59,795.59 774.00 25,422.78 85,218.37-

3   งานสถาปัตยกรรม

4หน้า

วิรัญ วันเต็ม
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานผนัง

     - อิฐบล็อก 167.000 ตร.ม. 132.00 22,044.00 84.00 14,028.00 36,072.00

     - ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน 334.000 ตร.ม. 120.00 40,080.00 87.00 29,058.00 69,138.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 252.00 62,124.00 171.00 43,086.00 105,210.00-

4   งานสถาปัตยกรรม

   งานพื้น

     - กระเบื้อง 0.40x0.40 ม. (ชนิดกันลื่น) 216.000 แผ่น 42.00 9,072.00 26.33 5,687.28 14,759.28

     - ปูนยาแนวกระเบื้อง 8.000 ถุง 120.00 960.00 0.00 0.00 960.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 162.00 10,032.00 26.33 5,687.28 15,719.28-

5   งานสถาปัตยกรรม

   งานประตู-หน้าต่าง

5หน้า

วิรัญ วันเต็ม
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ประตูบานเลื่อน+วงกบอลูเนียม

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1.000 บาน 4,500.00 4,500.00 250.00 250.00 4,750.00

     - ประตูบานเปิดไม้ 0.80x2.00 ม. +วงกบไม้

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

2.000 บาน 1,420.00 2,840.00 151.00 302.00 3,142.00

     - ประตูบานPVC 0.70x2.00 ม. +วงกบpvc

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

8.000 บาน 1,640.00 13,120.00 245.00 1,960.00 15,080.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 7,560.00 20,460.00 646.00 2,512.00 22,972.00-

6   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานไฟฟ้า

     - สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF ยาว 100 ม. 1.000 ม้วน 1,434.58 1,434.58 1,000.00 1,000.00 2,434.58

     - หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 w 18.000 หลอด 70.56 1,270.08 0.00 0.00 1,270.08

     - สวิตช์ไฟ 2 ทาง 9.000 ชุด 195.00 1,755.00 80.00 720.00 2,475.00

     - ตู้ควบคุม 1.000 ชุด 583.00 583.00 0.00 0.00 583.00

6หน้า

วิรัญ วันเต็ม
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 2,283.14 5,042.66 1,080.00 1,720.00 6,762.66-

7   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานสุขภัณฑ์

     - โถส้วมนั่งราบ 9.000 ชุด 2,747.66 24,728.94 450.00 4,050.00 28,778.94

     - สายฉีดชำระ 9.000 ชุด 300.00 2,700.00 70.00 630.00 3,330.00

     - ที่วางกระดาษชำระ 9.000 ชุด 390.00 3,510.00 120.00 1,080.00 4,590.00

     - อ่างล้างหน้า (ด้านหน้าอาคาร) 9.000 ชุด 2,300.00 20,700.00 450.00 4,050.00 24,750.00

     - อ่างล้างหน้า (ห้องน้ำคนพิการ) 1.000 ชุด 4,200.00 4,200.00 450.00 450.00 4,650.00

     - โถปัสสาวะ 2.000 ชุด 2,100.00 4,200.00 450.00 900.00 5,100.00

     - กระจกเงา 5.000 บาน 280.00 1,400.00 70.00 350.00 1,750.00

     - ราวจับสแตนเลส 1 1/4" 1.000 ชุด 1,400.00 1,400.00 200.00 200.00 1,600.00

     - แผงกั้นปัสสาวะชาย 3.000 ชุด 700.00 2,100.00 510.00 1,530.00 3,630.00

7หน้า

วิรัญ วันเต็ม
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 14,417.66 64,938.94 2,770.00 13,240.00 78,178.94-

8   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานสุขาภิบาล

     - ท่อPVC 4' 8.000 ท่อน 830.00 6,640.00 100.00 800.00 7,440.00

     - ท่อPVC 2' 3.000 ท่อน 224.00 672.00 40.00 120.00 792.00

     - ท่อPVC 1/2' 7.000 ท่อน 46.00 322.00 30.00 210.00 532.00

     - บ่อพักสำเร็จรูป 4.000 บ่อ 150.00 600.00 170.00 680.00 1,280.00

     - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1800 ลิตร 2.000 ถัง 19,500.00 39,000.00 2,925.00 5,850.00 44,850.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 20,750.00 47,234.00 3,265.00 7,660.00 54,894.00-

9   งานสถาปัตยกรรม

   งานสี

8หน้า

วิรัญ วันเต็ม
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานสีอะครีลิคภายนอก 167.000 ตร.ม. 47.00 7,849.00 30.00 5,010.00 12,859.00

     - งานสีอะครีลิคภายใน 167.000 ตร.ม. 36.00 6,012.00 30.00 5,010.00 11,022.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 83.00 13,861.00 60.00 10,020.00 23,881.00-

10   งานสถาปัตยกรรม

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานฉาบเรียบ+โครงเคร่าเหล็ก 70.000 ตร.ม. 400.00 28,000.00 120.00 8,400.00 36,400.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 400.00 28,000.00 120.00 8,400.00 36,400.00-

11   งานภูมิทัศน์

   งานจัดสวนตกแต่งภายนอก

     - ปรับพื้นที่เดิม 188.000 ตร.ม. 8.00 1,504.00 0.00 0.00 1,504.00

     - งานดินถม 94.000 ลบ.ม. 90.00 8,460.00 99.00 9,306.00 17,766.00

9หน้า

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานดินผสมปลูก 100.000 ถุง 20.00 2,000.00 10.00 1,000.00 3,000.00

     - งานปลูกหญ้านวลน้อย 94.000 ตร.ม. 22.00 2,068.00 10.00 940.00 3,008.00

     - งานคันทางสำเร็จรูป 100.000 เมตร 120.00 12,000.00 30.00 3,000.00 15,000.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 260.00 26,032.00 149.00 14,246.00 40,278.00-

12   งานภูมิทัศน์

   งานต้นไม้

     - ต้นชาฮกเกี้ยน 50.000 ต้น 10.00 500.00 0.00 0.00 500.00

     - ต้นไทรเกาหลี 8.000 ต้น 170.00 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00

     - ต้นชบาด่างสามสี 30.000 ต้น 50.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

     - ต้นคริสติน่า 30.000 ต้น 60.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

     - ต้นช่อนาง(ดอกสีม่วง) 60.000 ต้น 20.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

     - ค่าแรงปลูกต้นไม้ 1.000 งาน 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00

10หน้า

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หินจัดสวน 1.000 เหมาจ่าย 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 11,710.00 17,760.00 0.00 0.00 17,760.00-

13   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานเทพื้น

     - งานทรายหยาบรองพื้น 7.250 ลบ.ม. 514.02 3,726.64 104.00 754.00 4,480.64

     - งานคอนกรีต 1:2:4 14.500 ลบ.ม. 1,962.62 28,457.99 327.00 4,741.50 33,199.49

     - งานเหล็กตะแกรงไวเมท 145.000 ตร.ม. 30.00 4,350.00 5.00 725.00 5,075.00

     - งานไม้แบบ 7.920 ลบ.ฟ. 572.43 4,533.64 139.00 1,100.88 5,634.52

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 3,079.07 41,068.27 575.00 7,321.38 48,389.65-

14   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานไฟฟ้าแส่งสว่าง

11หน้า

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เสาไฟแบบโซล่าเซลล์ สูง 6 เมตร 2.000 จุด 25,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 25,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 797,627.99

12หน้า

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอนแก่นชุมแพนาเพียงตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:15

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างห้องน้ำ

17 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

13

เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่นสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3076 1,042,978.35797,627.99งานก่อสร้างห้องน้ำ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,042,978.35

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      36.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    28,971.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,042,978.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:17



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

13

เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่นสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ทศพร พรมสูงยาง  

(  ทศพร พรมสูงยาง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิรัญ วันเต็ม  

(  วิรัญ วันเต็ม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  บัญชา ทวีกุล  

(  บัญชา ทวีกุล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:17



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ขอนแก่นชุมแพนาเพียง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาเพียง เทศบาลตำบลนาเพียง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    17 ตุลาคม 2568

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,042,978.35งานก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,042,978.35 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 1,042,978.35

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 วิรัญ วันเต็ม

17 ตุลาคม 2568 11:14:22



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลนาเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น

มีจำนวน

เมื่อวันที่    17 ตุลาคม 2568

เทศบาลตำบลนาเพียง / เทศบาลตำบลนาเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  บัญชา ทวีกุล  

(  บัญชา ทวีกุล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ทศพร พรมสูงยาง  

(  ทศพร พรมสูงยาง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิรัญ วันเต็ม  

(  วิรัญ วันเต็ม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


